
Desonerado

DATA BASE:

DATA:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. $UNIT. SERVIÇO BDI SUB-TOTAL $BDI PESO
01. CANTEIRO DE OBRAS 1.201,68                         -                 0,68%

01.01 cEMOP 02.020.0002-A
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E 

IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M² 6,00                  200,28                1.201,68           28,09% -                                   337,55           0,68%

02. VESTIÁRIOS - DESCRIÇÃO 118.137,56                     -                 66,52%

02.01 DEMOLIÇÃO 1.347,08                         -                 0,76%

02.01.01 cEMOP 05.001.0163-A
RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS OU LADRILHOS CERAMICOS E RESPECTIVA ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO,SEM REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL RETIRADO
M² 4,59                  55,11                  252,95              28,09% -                                   71,05             0,14%

02.01.02 cSINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M³ 3,45                  56,17                  193,78              28,09% -                                   54,43             0,11%

02.01.03 cEMOP 16.013.0005-A
RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS EM FIBROCIMENTO,ONDULADAS,TIPO 

CONVENCIONAL,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS 
PELA AREA REAL DE COBERTURA

M² 28,92                17,58                  508,41              28,09% -                                   142,81           0,29%

02.01.04 cEMOP 15.003.0361-A RETIRADA E REASSENTAMENTO DE LAVATORIO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UNID 2,00                  99,51                  199,02              28,09% -                                   55,90             0,11%

02.01.05 cEMOP 15.003.0375-A RETIRADA E REASSENTAMENTO DE CHUVEIRO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UNID 1,00                  51,21                  51,21                28,09% -                                   14,38             0,03%

02.01.06 cEMOP 15.003.0410-A
RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS 

NECESSARIOS
UNID 1,00                  141,71                141,71              28,09% -                                   39,80             0,08%

02.02 CONSTRUÇÃO 38.877,82                       -                 21,89%

02.02.01 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 0,87                  2.588,06             2.251,61           28,09% -                                   632,47           1,27%

02.02.02 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 0,94                  2.588,06             2.432,77           15,28% -                                   371,72           1,37%

02.02.03 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 2,32                  2.588,06             6.004,29           28,09% -                                   1.686,60        3,38%

02.02.04 cEMOP 12.003.0055-A
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M² 96,48                107,92                10.412,12         28,09% -                                   2.924,76        5,86%

02.02.05 cEMOP 13.001.0015-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M² 225,48              27,64                  6.232,26           28,09% -                                   1.750,64        3,51%

02.02.06 cEMOP 13.301.0133-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM
M² 57,00                52,34                  2.983,38           28,09% -                                   838,03           1,68%

02.02.07 cEMOP 06.014.0049-A

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA 
VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 

TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA,SENDO 
AS PAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE COM A MESMA ARGAMASSA

UNID 1,00                  556,49                556,49              28,09% -                                   156,31           0,31%

02.02.08 cEMOP 15.001.0080-A
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE 

DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UNID 1,00                  53,97                  53,97                28,09% -                                   15,16             0,03%

02.02.09 cSINAPI 94195
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M² 57,00                49,49                  2.820,93           15,28% -                                   431,03           1,59%

02.02.10 cSINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 57,00                90,00                  5.130,00           28,09% -                                   1.441,01        2,89%

02.03 ACABAMENTO 60.431,04                       -                 34,03%

02.03.01 cEMOP 13.330.0076-A
REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,MEDIDAS EM TORNO DE 

45X45CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-IV,ASSENTES EM SUPERFICIE 
EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO PRONTO

M² 57,00                79,82                  4.549,74           28,09% -                                   1.278,02        2,56%

02.03.02 cEMOP 17.012.0040-A
PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE 

CONCRETO,TIJOLOS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO 
AGUA COMO DILUENTE

M² 113,27              14,13                  1.600,50           28,09% -                                   449,58           0,90%

02.03.03 cEMOP 13.030.0252-A
REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE 

20X20CM,ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA,EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO

M² 64,20                87,85                  5.639,97           28,09% -                                   1.584,26        3,18%
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02.03.04 cEMOP 16.030.0030-A

IMPERMEABILIZACAO DE BANHEIRO OU PISOS FRIOS COM PAREDES DEALVENARIA OU GESSO 
ACARTONADO,EMPREGANDO DUAS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO,ATENDENDO A ABNT NBR 

11905,CONSUMO DE 1KG/M2/DEMAO,IMPERM.BASE RESINA TERMOPLASTICA E CIMENTO 
C/ADIT.CONSUMO DE 3KG/M3,TELA DE POLIESTER 2X2MM ENTRE 1ª E 2ª DEMAOS

M² 87,08                75,63                  6.585,86           28,09% -                                   1.849,96        3,71%

02.03.05 cEMOP 13.175.0010-A
FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, 
ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM 

METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO
M² 57,00                72,00                  4.104,00           28,09% -                                   1.152,81        2,31%

02.03.06 cSINAPI 102257
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M² 25,11                279,46                7.017,24           28,09% -                                   1.971,14        3,95%

02.03.07 cEMOP 12.020.0001-A

PAREDE DIVISORIA P/SANITARIOS E BANHEIROS,DE MARMORITE CINZACLARO,GRANA BRANCA,3,5CM 
ESPESSURA,CHUMBADA NO PISO E PAREDE,INCL.FUNDICAO,POLIMENTO MANUAL E 

COLOCACAO,ESPELHO C/5CM ESPESSURA,CHUMBADO NO PISO E FIXADO NA DIVISORIA EM 3 
PONTOSNA SUA ALTURA,POR ESTRIBOS PREVIAMENTE DEIXADOS NA FUNDICAODA 

PLACA,CONF.PROJ.Nº6000/EMOP,EXCL.PORTAS E SUAS FERRAGENS

M² 14,40                330,37                4.757,32           28,09% -                                   1.336,33        2,68%

02.03.08 cEMOP 14.007.0101-A

FERRAGENS P/PORTAS DIVISORIAS,1 FOLHA,REVEST.MAD.OU 
LAMINADOVINILICO,CONST.FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA CILINDRO 

CENTRAL,LATAO,ACABAMENTO CROMADO, MACANETA TIPO BOLA E ESPELHO 
CIRCULAR(CONJUNTO),ACABAMENTO CROMADO;-1 FECHO EMBUT.LATAO POLIDO,ACABAMENTO 

CROMADO,C/40CM;-3 DOBRADICAS DE 3"X2.1/2",LATAO,ACABAMENTO CROMADO,COM PINO,BOLAS E 
ANEIS DE LATAO

UNID 15,00                1.369,49             20.542,35         15,28% -                                   3.138,87        11,57%

02.03.09 iSINAPI 39497
KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE 
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA 
LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)

UNID 2,00                  714,07                1.428,14           28,09% -                                   401,16           0,80%

02.03.10 cEMOP 14.002.0470-A
JANELA EM ACO LAMINADO A FRIO COM ADICAO DE COBRE,MAXIM-AR,MEDINDO 0,40X0,60X0,05 

M,COM BAGUETE EXTERNO,COM GRADE ELO,PRE-PINTADA,INCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO

UNID 4,00                  177,88                711,52              28,09% -                                   199,86           0,40%

02.03.11 cEMOP 18.006.0025-A
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,DE EMBUTIR(CUBA),TIPO MEDIO LUXO,SEM LADRAO,COM MEDIDAS 

EM TORNO DE 52X39CM.FORNECIMENTO
UNID 4,00                  49,72                  198,88              15,28% -                                   30,38             0,11%

02.03.12 cEMOP 13.330.0023-A

ASSENTAMENTO DE BANCADAS OU ILHARGAS,COM PLACAS DE MARMORE OU GRANITO,EXCLUSIVE 
ESTAS,EM SUPERFICIE EM OSSO,COM NATA DECIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E 

SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,COM ESPESSURA MEDIA DE 3,5CM E REJUNTAMENTO DE CIMENTOBRANCO E 
CORANTE

M² 2,40                  92,87                  222,88              28,09% -                                   62,60             0,13%

02.03.13 iEMOP 4842 PLACA DE MARMORE BRANCO NACIONAL, POLIDO, COM ESPESSURA DE 3CM M² 2,40                  300,00                720,00              15,28% -                                   110,01           0,41%

02.03.14 iSINAPI 37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UNID 7,00                  64,22                  449,54              15,28% -                                   68,68             0,25%

02.03.15 cEMOP 18.006.0040-A SABONETEIRA,DE SOBREPOR,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID 9,00                  25,26                  227,34              15,28,% -                                   #VALOR! 0,13%

02.03.16 iEMOP 10952 PAPELEIRA DE POLIETILENO, CAPACIDADE PARA 50L, DE (75,50X34,50X43,50)CM UNID 10,00                148,31                1.483,10           15,28% -                                   226,61           0,84%

02.03.17 iSINAPI 37401 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO UNID 3,00                  64,22                  192,66              15,28% -                                   29,43             0,11%

02.04 HIDRÁULICA 11.765,36                       -                 6,62%

02.04.01 cSINAPI 86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UNID 4,00                  48,24                  192,96              15,28% -                                   29,48             0,11%

02.04.02 cEMOP 18.007.0080-A
CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE 

PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO
UNID 6,00                  79,01                  474,06              15,28% -                                   72,43             0,27%

02.04.03 cEMOP 15.004.0046-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 

100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO 
DE PVC DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES

UNID 6,00                  428,88                2.573,28           28,09% -                                   722,83           1,45%

02.04.04 cEMOP 18.002.0065-A
VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS 

EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE 
LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO

UNID 5,00                  313,37                1.566,85           15,28% -                                   239,41           0,88%

02.04.05 cEMOP 15.004.0103-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO VASO SANITARIO INDIVIDUAL COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE 
ESTES),PAVIMENTO ELEVADO,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/2,00M TUBO DE PVC 
25MM,C/CONEXOES,ATE A CAIXA ACOPLADA,LIGACAO DE ESGOTOS COM 3,00M DE TUBO DE PVC 
100MM AOS TUBOS DE QUEDA E VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE OS TUBOS DE 

QUEDA E VENTILACAO

UNID 5,00                  312,89                1.564,45           28,09% -                                   439,45           0,88%

02.04.06 cEMOP 15.003.0190-A

RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO SOCIAL DN=150MM,COMPOSTO DE 4 
ENTRADAS DN=50MM E UMA SAIDA DN=75MM,CONFORMEABNT NBR 15579,REVESTIDO INTERNA E 

EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO SISTEMA 
ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UNID 6,00                  284,63                1.707,78           28,09% -                                   479,71           0,96%
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02.04.07 cEMOP 15.003.0192-A

RALO SIFONADO DE FERRO FUNDIDO PARA BANHEIRO DE SERVICO DN=100MM,COMPOSTO DE UMA 
ENTRADA E UMA SAIDA DN=50MM (PVC 40MM INTERNAMENTE),CONFORME ABNT NBR 

15579,REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM EPOXI NA COR VERMELHA,APLICADO PELO 
SISTEMA ELETROSTATICO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

UNID 2,00                  150,08                300,16              28,09% -                                   84,31             0,17%

02.04.08 cEMOP 18.016.0051-A
MICTORIO COLETIVO DE ACO INOXIDAVEL,COM SECAO DE (380X250)MM,EM CHAPA 20.304,COM CRIVO 

DE SAIDA DE 1.1/4",REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO

M 3,00                  1.016,16             3.048,48           15,28% -                                   465,80           1,72%

02.04.09 cEMOP 15.004.0053-A

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE MICTORIO TIPO CALHA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVCDE 25MM,REGISTRO DE GAVETA,2,00M DE 

TUBO DE PVC DE 40MM E 50MM,CADA,CONEXOES E CAIXA SINFONADA DE PVC COM 
100X100X50MM,COM TAMPA CEGA

UNID 1,00                  337,34                337,34              28,09% -                                   94,75             0,19%

02.05 ELÉTRICA 5.716,26                         -                 3,22%

02.05.01 cEMOP 15.020.0038-A LAMPADA FLUORESCENTE,HO,DE 110W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID 16,00                19,19                  307,04              28,09% -                                   86,24             0,17%

02.05.02 cEMOP 15.015.0020-A

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE 
PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE 

EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM 
ALVENARIA

UNID 16,00                297,29                4.756,64           28,09% -                                   1.336,14        2,68%

02.05.03 iEMOP 4326 DISJUNTOR, BIPOLAR, DE 10A A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C UNID 10,00                34,27                  342,70              28,09% -                                   96,26             0,19%

02.05.04 cEMOP 15.007.0410-A
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 
SOBREPOR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE,NEUTRO E TERRA,PARA INSTALACAO DE ATE 12 

DISJUNTORES SEMDISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO
UNID 2,00                  154,94                309,88              15,28% -                                   47,34             0,17%

03. ÁREA DE BANHO DE CAVALOS - DESCRIÇÃO 11.969,45                       -                 6,74%

03.01 DEMOLIÇÃO 431,92                             -                 0,24%

03.01.01 cEMOP 15.003.0377-A RETIRADA E REASSENTAMENTO DE TORNEIRA,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS UNID 8,00                  40,91                  327,28              28,09% -                                   91,93             0,18%

03.01.02 cSINAPI 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M² 32,00                3,27                    104,64              28,09% -                                   29,39             0,06%

03.02 CONSTRUÇÕES 8.589,47                         -                 4,84%

03.02.01 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 0,84                  2.588,06             2.173,97           28,09% -                                   610,66           1,22%

03.02.02 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 0,27                  2.588,06             698,77              28,09% -                                   196,28           0,39%

03.02.03 cEMOP 11.013.0070-B

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME 

ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS

M³ 0,81                  2.588,06             2.096,32           28,09% -                                   588,85           1,18%

03.02.04 cEMOP 12.003.0055-A
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 

CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DEUMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 
3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL

M² 8,00                  107,92                863,36              28,09% -                                   242,51           0,49%

03.02.05 cEMOP 13.001.0015-A
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:1,5 COM 1,5CM DE 

ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3
M² 48,80                27,64                  1.348,83           28,09% -                                   378,88           0,76%

03.02.06 cEMOP 13.301.0133-A
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 6CM
M² 24,00                52,34                  1.256,16           28,09% -                                   352,85           0,71%

03.02.07 cSINAPI 96389
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO 

(PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 2%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M³ 2,40                  44,78                  107,47              28,09% -                                   30,18             0,06%

03.02.08 cEMOP 06.271.0061-A TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO M 13,00                3,43                    44,59                15,28% -                                   6,81               0,03%

03.03 ACABAMENTO 2.948,06                         -                 1,66%

03.03.01 cEMOP 13.025.0016-A

ASSENTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,EXCLUSIVE 
ESTES,CONSTANDO DE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,EMBOCO DE ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3,NATA DE CIMENTO COMUM E REJUNTAMENTO COM PASTA 

DECIMENTO BRANCO E CORANTE

M² 16,00                77,61                  1.241,76           28,09% -                                   348,81           0,70%

03.03.02 cEMOP 15.004.0090-A
INSTALACAO E COLOCACAO DE TORNEIRA PARA JARDIM OU DE LAVAGEM(EXCLUSIVE 

FORNECIMENTO DA TORNEIRA),COMPREENDENDO: 2,00M DETUBO DE PVC DE 20MM E CONEXOES
UNID 10,00                145,92                1.459,20           28,09% -                                   409,88           0,82%01/04/2022 Página 3 de 8



Desonerado

DATA BASE:

DATA:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. $UNIT. SERVIÇO BDI SUB-TOTAL $BDI PESO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

30/03/2022

REGIME PREV.: DESONERADO

 FEVEREIRO 2022

LOCAL: Parque de Exposições Tamoios, Fazenda Campos Novos - Cabo Frio 2° distrito

OBRA: Reforma e Ampliação dos Vestiários, Área de banho dos Cavalos e Pista Mangalarga

Prefeitura Municipal de Cabo Frio
ADOSPTAM - Adjunta de obras, serviços públicos e posturas de Tamoios

03.03.03 cEMOP 18.009.0079-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 1/2"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO UNID 10,00                24,71                  247,10              28,09% -                                   69,41             0,14%

04. AMPLIAÇÃO DA PISTA MANGALARGA 46.287,19                       -                 26,06%

04.01 CERCAMENTO 5.538,97                         -                 3,12%

04.01.01 cEMOP 05.035.0019-A
CERCA DIVISORIA EM MADEIRA DE REFLORESTAMENTO,TRATADA,MODULODE 12,30M,COM DIAMETRO 
DE 0,15M,ALTURA VARIAVEL DE 1M A 1,50M LIVRE,1M ENTERRADO,ESPACADOS DE 1,35M COM 5 FIOS 

CORRIDOSDE ARAME GALVANIZADO Nº12(MODULO)
UNID 3,25                  1.704,30             5.538,97           28,09% -                                   1.555,89        3,12%

04.02 ILUMINAÇÃO DA PISTA 40.572,22                       -                 22,85%

04.02.01 cEMOP 18.027.0095-A

LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE QUADRA DE ESPORTES,DEPOSITOS E GALPOES,NA 
FORMA CIRCULAR,CORPO E FLANGE FUNDIDOS EMALUMINIO,REFLETOR REPUXADO EM CHAPA DE 

ALUMINIO,DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 250W,VAPOR DE 
MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,EXCLUSIVE LAMPADAE 

REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO

UNID 48,00                204,49                9.815,52           28,09% -                                   2.757,17        5,53%

04.02.02 cEMOP 15.020.0060-A LAMPADA MISTA,DE 250W.FORNECIMENTO E COLOCACAO UNID 48,00                35,95                  1.725,60           28,09% -                                   484,72           0,97%

04.02.03 cEMOP 21.002.0030-A
POSTE DE CONCRETO COM SECAO CIRCULAR,RETO,COM 12,00M DE COMPRIMENTO,TIPO 

PESADO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO
UNID 8,00                  3.120,00             24.960,00         15,28% -                                   3.813,88        14,05%

04.02.04 cEMOP 04.007.0050-A
CARGA E DESCARGA MECANICA DE POSTES DE CONCRETO OU ACO,EM CAMINHAO DE CARROCERIA 

FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTILDE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E 
MANOBRA DO CAMINHAO E DO EQUIPAMENTO AUXILIAR

UNID 15,36                68,07                  1.045,55           28,09% -                                   293,69           0,59%

04.02.05 cEMOP 18.260.0050-A
CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO,DE APROXIMADAMENTE 120MM,PARA FIXACAO DE BRACOS 

DE LUMINARIAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 12,80                4,94                    63,23                28,09% -                                   17,76             0,04%

04.02.06 cEMOP 15.008.0090-A
CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE 

E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO
M 300,00              4,94                    1.482,00           28,09% -                                   416,29           0,83%

04.02.07 cEMOP 21.026.0030-A CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V,SECAO DE 2X4,0MM2,PVC/70°C.FORNECIMENTO M 192,00              7,71                    1.480,32           15,28% -                                   226,19           0,83%

04.03 LIMPEZA TERRENO 176,00                             -                 0,10%

04.03.01 cEMOP 20.004.0125-A ROCADA MECANICA,COM UTILIZACAO DE ROCADEIRA MECANICA,EXCLUSIVE LIMPEZA M² 800,00              0,22                    176,00              28,09% -                                   49,43             0,10%

TOTAL DO ORÇAMENTO 177.595,88R$                 
B.D.I. (DESONERAÇÃO) 28,09% 32.710,89R$                   32.710,89      

B.D.I. (FORNECIMENTO) 15,28% 9.308,07R$                     9.308,07        

TOTAL GERAL 219.614,84R$                 

219.614,84                                                     
TOTAL S/ DESONERAÇÃO 216.941,29                                                     

Obs: As quantidades desta planilha são estimadas. Caberá ao licitante a sua avaliação. Não serão admitidas reclamações posteriores de possíveis erros que possam de maneira 

direta ou indireta alterar o resultado da licitação.  Qualquer erro de avaliação de quantidade desta planilha, poderá ser comunicada a comissão de licitação até 5 (cinco) dias úteis 

antes da tomada de preços, cabendo a comissão de licitação a comunicação a todos os licitantes. 

Elaborado por setor de engenharia ADOSPTAM 

 Matrícula 32005 - Ana Carolina Marinho - CREA 2014113324
MELHOR SEM DESONERAÇÃO

TOTAL C/ DESONERAÇÃO

01/04/2022 Página 4 de 8



SERV. + BDI ST+ BDI PESO + BDI
1.539,23            0,7009%

1.539,23           -                    0,7009%

146.620,17        66,7624%

1.725,45            0,7857%

324,00              -                    0,1475%

248,21              -                    0,1130%

651,22              -                    0,2965%

254,92              -                    0,1161%

65,59                -                    0,0299%

181,51              -                    0,0826%

49.125,55          22,3690%

2.884,08           -                    1,3132%

2.804,49           -                    1,2770%

7.690,89           -                    3,5020%

13.336,88         -                    6,0729%

7.982,90           -                    3,6350%

3.821,41           -                    1,7401%

712,80              -                    0,3246%

69,13                -                    0,0315%

3.251,96           -                    1,4808%

6.571,01           -                    2,9921%

74.093,40          33,7379%

5.827,76           -                    2,6536%

2.050,08           -                    0,9335%

7.224,23           -                    3,2895%
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SERV. + BDI ST+ BDI PESO + BDI

8.435,82           -                    3,8412%

5.256,81           -                    2,3936%

8.988,38           -                    4,0928%

6.093,65           -                    2,7747%

23.681,22         -                    10,7831%

1.829,30           -                    0,8330%

911,38              -                    0,4150%

229,26              -                    0,1044%

285,48              -                    0,1300%

830,01              -                    0,3779%

518,22              -                    0,2360%

-                    

1.709,71           -                    0,7785%

222,09              -                    0,1011%

14.393,53          6,5540%

222,44              -                    0,1013%

546,49              -                    0,2488%

3.296,11           -                    1,5009%

1.806,26           -                    0,8225%

2.003,90           -                    0,9125%

2.187,49           -                    0,9961%
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SERV. + BDI ST+ BDI PESO + BDI

384,47              -                    0,1751%

3.514,28           -                    1,6002%

432,09              -                    0,1967%

7.282,24            3,3159%

393,28              -                    0,1791%

6.092,78           -                    2,7743%

438,96              -                    0,1999%

357,22              -                    0,1627%

15.325,89          6,9785%

553,24               0,2519%

419,21              -                    0,1909%

134,03              -                    0,0610%

10.996,49          5,0072%

2.784,63           -                    1,2680%

895,05              -                    0,4076%

2.685,17           -                    1,2227%

1.105,87           -                    0,5035%

1.727,71           -                    0,7867%

1.609,01           -                    0,7327%

137,65              -                    0,0627%

51,40                -                    0,0234%

3.776,16            1,7194%

1.590,57           -                    0,7243%

1.869,08           -                    0,8511%01/04/2022 Página 7 de 8



SERV. + BDI ST+ BDI PESO + BDI

316,51              -                    0,1441%

55.902,21          25,4547%

7.094,86            3,2306%

7.094,86           -                    3,2306%

48.581,92          22,1214%

12.572,69         -                    5,7249%

2.210,32           -                    1,0065%

28.773,88         -                    13,1020%

1.339,24           -                    0,6098%

80,99                -                    0,0369%

1.898,29           -                    0,8644%

1.706,51           -                    0,7770%

225,43               0,1026%

225,43              -                    0,1026%
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