



MUNICÍPIO DE CABO FRIO/RJ
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
ELETRÔNICA



CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
03/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 32152/2024

Às 09:32:50 horas do dia 08 de Outubro de 2024 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços de execução de obra para a construção de quadra poliesportiva com vestiários da ESCOLA MUNICIPAL MARIA DÁRIA SALDANHA, situada na Estrada de Búzios, nº 100, Jardim Esperança, 1º Distrito do Município de Cabo Frio – RJ.**

A participação na presente disputa do(s) lote(s) ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando irremediavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: **"DECLARO QUE TENHO PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL"**.

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:30:00 horas do dia 08/10/2024, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Iniciais do Lote 1

ID	Fornecedor	CNPJ	Marca	Modelo	Proposta R\$	Situação	Motivo
78868	AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38494511000180			R\$ 589.722,50	Classificada	--
20392	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33157408000120			R\$ 442.291,88	Classificada	--
54469	RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47618828000171			R\$ 585.000,00	Classificada	--
71897	TRYAL CONSTRUTORA LTDA	37436529000162			R\$ 589.722,50	Classificada	--
59267	COSTA E CHAFFIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	43085393000196			R\$ 530.750,25	Classificada	--
5546	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33774801000163			R\$ 589.722,50	Classificada	--
37087	CONSTRUTORA QUITO LTDA	33562919000128			R\$ 442.262,39	Classificada	--
84505	SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05343253000181			R\$ 589.722,50	Classificada	--
35189	MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA	37056004000100			R\$ 589.722,50	Classificada	--
27712	DMP EMPREENDIMENTOS LTDA	68572585000158			R\$ 442.291,87	Classificada	--
10239	APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	49233633000139			R\$ 442.291,88	Classificada	--
21187	MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA	46163052000180			R\$ 560.000,00	Classificada	--

Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
CONSTRUTORA QUITO LTDA	33.562.919/0001-28	R\$ 442.262,39	02/10/2024 17:29:00	Fornecedor Inabilitado

Lances do Lote 1				
Fornecedor	CNPJ	Valor Lance R\$	Data/Hora	Tipo
MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA	37.066.004/0001-00	R\$ 442.262,40	08/10/2024 00:44:36	Fornecedor Inabilitado
DMP EMPREENDIMENTOS LTDA	68.572.585/0001-58	R\$ 442.201,87	07/10/2024 21:04:33	Fornecedor Inabilitado
APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	40.233.633/0001-30	R\$ 442.201,88	08/10/2024 06:45:43	Fornecedor Inabilitado
SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33.157.408/0001-20	R\$ 442.291,88	24/09/2024 09:15:15	Classificado
COSTA E CHAFFIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.085.393/0001-96	R\$ 442.388,35	08/10/2024 09:44:02	Intermediario
COSTA E CHAFFIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.085.393/0001-96	R\$ 530.750,25	24/09/2024 21:01:39	Classificado
MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA	46.163.052/0001-80	R\$ 560.000,00	08/10/2024 08:38:04	Classificado
IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33.774.801/0001-63	R\$ 584.000,00	08/10/2024 09:48:59	Intermediario
RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47.618.828/0001-71	R\$ 585.000,00	24/09/2024 09:57:17	Classificado
IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33.774.801/0001-63	R\$ 587.722,50	08/10/2024 09:45:32	Intermediario
IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33.774.801/0001-63	R\$ 588.722,50	08/10/2024 09:44:27	Intermediario
MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA	37.066.004/0001-00	R\$ 589.722,50	07/10/2024 15:30:14	Fornecedor Inabilitado
SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	R\$ 589.722,50	07/10/2024 10:06:33	Classificado
IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33.774.801/0001-63	R\$ 589.722,50	02/10/2024 11:26:33	Classificado
TRYAL CONSTRUTORA LTDA	37.436.529/0001-62	R\$ 589.722,50	24/09/2024 11:08:51	Classificado
AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.494.511/0001-80	R\$ 589.722,50	24/09/2024 07:39:37	Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1			
Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
1º	SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA	33.157.408/0001-20	R\$ 442.291,88
2º	COSTA E CHAFFIN COMERCIO E SERVICOS LTDA	43.085.393/0001-96	R\$ 442.388,35
3º	MMC INCORPORACAO E ARQUITETURA LTDA	46.163.052/0001-80	R\$ 560.000,00
4º	IMPACTAR CONSTRUTORA LTDA	33.774.801/0001-63	R\$ 584.000,00
5º	RL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	47.618.828/0001-71	R\$ 585.000,00
Empatado	AR SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	38.494.511/0001-80	R\$ 589.722,50
Empatado	TRYAL CONSTRUTORA LTDA	37.436.529/0001-62	R\$ 589.722,50

Classificação Final do Lote 1

Posição	Licitante	CNPJ	Melhor Oferta R\$
Empatado	SIGMARK MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	05.343.253/0001-81	R\$ 589.722,50

Mensagens**Mensagens do Lote 1**

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 09:41:19	O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!
Sistema	08/10/2024 09:41:27	O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos . Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!
Sistema	08/10/2024 09:51:29	Como não houve lances nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 foi encerrado SEM a prorrogação automática.
Sistema	08/10/2024 09:52:08	O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos .
Fornecedor 37087	08/10/2024 09:57:47	Impossível poque ja estamos no limite da exequibilidade e o lance mínimo afetaria isso
Sistema	08/10/2024 10:02:10	O tempo de negociação está encerrado .
Sistema	08/10/2024 10:02:40	A proposta do fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$442.262,39 .
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:06:33	Senhor agente, o seu cadastro da licitação são quantas casas decimais? se vc fizer a conta desse desconto vera que o valor da 75% exato
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:08:58	Solicito que façam a conta desse cálculo
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:09:41	mas em seu cadastro vc considerou 4 casas decimais? ainda assim.....
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:12:17	74,995%
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:19:58	sr agente de contratação, gostaria de solicitar que o senhor ou setor de engenharia refizesse tal conta, pois o sistema fatalmente esta fazendo esta conta errada. nosso desconto considerando as 4 casas decimais dará 75%.
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:48:54	R\$ 589.722,50 - 25% = 442.291875 ou seja. Um desconto em reais de R\$ 147.430,625. Se somar o valor de reais do desconto ao valor ofertado pela empresa, encontrará o valor orçado pela administração. A plataforma do Licitanet (contato com o suporte) disse que isso é por conta do órgão, então não estamos entendendo esse cálculo.
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:50:30	Continuo reforçando a necessidade de análise dessa conta. É só fazer a conta. Indispensável recurso dentro da lógica
Fornecedor 37087	08/10/2024 10:54:44	Já que não querem fazer a conta já deixo registrado a necessidade de dilação de prazo para demostrar essa "inexequibilidade", que deve ser entendida como relativa e não absoluta.
Fornecedor 37087	08/10/2024 11:01:34	ta ok vamos preparar os documentos
Fornecedor 37087	08/10/2024 11:55:13	Sr Agente de Contratação solicitamos a dilação do prazo para apresentação dos documentos pedidos.
Fornecedor 37087	08/10/2024 15:04:39	Senhor agente de contratação, como ja ocorrido em outros certames com diversas empresas, gostaria de informar que um arquivo não foi possivel carregar, pois em excel estava pesado e o prazo venceu, como o Sr nao estava no chat decidi aguardar e pedir respeitosamente a oportunidade de encaminhar. Essas planilhas de composição sao longas e trabalhosas e por uma diferença tão minima no percentual , nao gostaríamos de deixar de apresentar todos documentos
Fornecedor 37087	08/10/2024 15:06:39	envio e na sequencia pode fechar nosso prazo. Nada mais enviaremos e seja o que Deus quiser
Fornecedor 37087	08/10/2024 15:11:00	olá senhor Roger

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 37087	08/10/2024 15:14:25	aguardo então. obrigada
Sistema	08/10/2024 17:12:49	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	08/10/2024 17:22:45	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	08/10/2024 17:22:49	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Fornecedor 37087	09/10/2024 12:05:20	Senhor agente, verificando os documentos na aba, percebemos o não carregamento de um, o que irá dificultar a análise da documentação. Pode abrir oportunidade de enviar?
Sistema	09/10/2024 12:13:08	Empresa: CONSTRUTORA QUITO LTDA - 33562919000128, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Não comprovou a exigência de qualificação técnica profissional relacionada a execução de projeto estrutural, item E.3.1 do edital, conforme análise do setor técnico de engenharia.!
Sistema	09/10/2024 12:13:08	A proposta do fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$442.262,40 .
Fornecedor 37087	09/10/2024 15:30:53	SOLICITO QUE RETOME A NOSSA HABILITAÇÃO SENHOR AGENTE, fomos inabilitados sem a oportunidade de complementar o documento. Estamos devidamente respaldados no artigo 64 da Lei nº 14.133/2021: "artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I – complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Fornecedor 37087	09/10/2024 15:31:10	FIZEMOS O PEDIDO AS 12:05 E SEM RESPOSTA
Fornecedor 37087	09/10/2024 15:35:50	E QUANTO AO NOSSO PEDIDO, SR ROGER?
Fornecedor 37087	09/10/2024 15:38:04	O senhor sabe bem que complementação de documento que não nao altere a condição da empresa na data da licitação é aceitável e pacificado pelo TCU. Pois bem, entraremos com recurso quanto a inabilitação sem realização da diligência necessária, verificada e comunicada aos senhores.
Fornecedor 35189	16/10/2024 11:39:46	Boa tarde, gostaríamos de solicitar dilação do prazo para envio dos documentos solicitados.
Sistema	16/10/2024 15:38:45	Empresa: MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA - 37056004000100, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Não apresentou documentos que comprovassem a legitimidade do atestado de capacidade técnica operacional, emitido pela empresa JP PRIME ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA e, portanto, o mesmo não foi considerado para fins de atendimento ao item de qualificação técnica operacional exigido no edital. Insta destacar que o atestado em questão possui informações de conteúdo duvidoso, sendo bastante similar ao atestado apresentado na Concorrência nº02/2024, porém com alterações apenas das informações relevantes para esta licitação. Desse modo, não sendo possível comprovar a veracidade e legitimidade das informações apresentadas, hei por inabilitar a licitante MXL no certame. !
Sistema	16/10/2024 15:38:45	Fornecedor ID: 10239 - Data Prop.: 08/10/2024 06:45:43 , sua proposta inicial fora sorteada dentre as ME/EPP/MEI com valores empatados.
Sistema	16/10/2024 15:38:45	ID: 10239 - Data Prop.: 08/10/2024 06:45:43 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	16/10/2024 15:38:46	Tendo em vista, que foram esgotadas todas as possibilidades do Art. 60 da LEI 14.133/21, hei por bem utilizar o sorteio como critério de desempate conforme o Acórdão N° 723/24 TCU . ID: 10239 - Data Prop.: 08/10/2024 06:45:43 ficou classificado em 1º lugar . ID: 20392 - Data Prop.: 24/09/2024 09:15:15 ficou classificado em 2º lugar .
Sistema	16/10/2024 15:43:46	ID: 20392 - Data Prop.: 24/09/2024 09:15:15 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	16/10/2024 15:48:46	ID: 59267 - Data Prop.: 24/09/2024 21:01:39 seu lance está dentro da margem de 10% (dez por cento), conforme dispõe a LC 123/06, sendo assim, será aberto a partir deste momento o prazo de 05 (cinco) minutos para cobrir o lance vencedor.
Sistema	16/10/2024 15:53:46	A proposta do fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$442.291,87 .
Sistema	16/10/2024 15:53:46	Não há mais fornecedores na margem dos 10% (dez por cento) a serem chamados para o cobrir a empresa grande porte no LOTE 1 .

Mensagens do Lote 1		
Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 5546	17/10/2024 11:56:18	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. O certame será suspenso para almoço?
Pregoeiro	17/10/2024 12:03:32	Sr. licitante, sim, suspenderemos agora e retornaremos as 15h.
Sistema	18/10/2024 15:11:45	Empresa: DMP EMPREENDIMENTOS LTDA - 68572585000158, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Não atendeu integralmente as exigências de qualificação técnica profissional, conforme item E.3.1, alínea "e", item 9.1 - Pontaletes de madeira, do edital. !
Sistema	18/10/2024 15:11:45	A proposta do fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$442.291,88 .
Fornecedor 27712	18/10/2024 15:14:43	Boa tarde senhor agente de contratação, a DMP gostaria de solicitar prazo para juntada de documentação do engenheiro, em razão da pasta enviada não conter todos os documentos de registro e vínculo do mesmo com a empresa.
Fornecedor 27712	18/10/2024 15:19:15	O art. 64 da Lei 14.133/21 prevê que não será admitida a substituição ou apresentação de documentos novos após a fase de habilitação. Entretanto, dispõe de duas exceções: complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas Além disso, o § 1º do art. 64 dispõe que na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Inclusive, o art. 155, IV considera infração o ato de deixar de entregar a documentação exigida para o certame. Entretanto, o Tribunal de Contas da União alterou seu entendimento, estabelecendo a possibilidade de o licitante submeter novos documentos para suprir erro, falha ou insuficiência, a fim de viabilizar a seleção da proposta mais vantajosa, promovendo a competitividade e o formalismo moderado. Acórdão 1211/2021 - Plenário TCU: Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). Portanto, em caso de inabilitação na licitação em razão de erro ou falha sanável, é dever do pregoeiro diligenciar e buscar a melhor proposta, sendo cabível um recurso administrativo neste caso.
Fornecedor 27712	18/10/2024 15:22:44	A nossa proposta é considerada ainda mais vantajosa do que a próxima convocada.
Fornecedor 5546	18/10/2024 15:32:08	Prezado Sr. Pregoeiro, boa tarde. Segunda, dia 21/10/2024 terá expediente neste Órgão?
Fornecedor 5546	18/10/2024 15:35:48	Obrigada.
Sistema	21/10/2024 16:37:17	Empresa: APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - 49233633000139, INABILITADA por descumprir as regras do Edital, conforme despacho: Não apresentou documentação de comprovação de exigência de qualificação técnica operacional (item E.2), bem como não conseguiu comprovar o exigido para fins de qualificação técnica profissional (E.3), conforme manifestação técnica do setor de engenharia.!
Sistema	21/10/2024 16:37:17	A proposta do fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA do LOTE - 1 , foi ACEITA pelo valor de R\$442.291,88 .
Sistema	23/10/2024 09:35:08	Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA-33.157.408/0001-20 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento convocatório. O fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA -33.157.408/0001-20 venceu o LOTE -1 pelo valor de R\$442.291,88 .
Sistema	23/10/2024 09:35:17	Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em recorrer esse o momento para se manifestar.
Sistema	23/10/2024 09:38:39	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA manifestou intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	23/10/2024 09:45:18	Srs. Licitantes, está encerrado o prazo para manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração
Sistema	23/10/2024 09:51:53	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 29/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 01/11/2024 .
Sistema	23/10/2024 09:51:53	A manifestação de Intenção de Recurso/Reconsideração de DMP EMPREENDIMENTOS LTDA foi recebida pelo seguinte motivo: . E foi aberto o prazo para que o fornecedor envie as razões até 29/10/2024 e os outros interessados envie as contrarrazões até 01/11/2024 .

Mensagens do Lote 1

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Fornecedor 20392	04/11/2024 09:37:04	Bom dia!
Sistema	04/11/2024 09:43:16	O Recurso/Reconsideração do DMP EMPREENDIMENTOS LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Embora a empresa tenha manifestado interesse na interposição de recurso, não houve a apresentação de memoriais para análise do mérito.</i> .
Sistema	04/11/2024 09:43:46	O Recurso/Reconsideração do MXL DOS LAGOS CONSTRUÇOES E URBANIZACOES LTDA foi indeferido pelo seguinte motivo: <i>Embora a empresa tenha manifestado interesse na interposição de recurso, não houve a apresentação de memoriais para análise do mérito.</i> ..
Sistema	04/11/2024 09:46:20	A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: .

Recursos**Recursos do Lote 1**

Fornecedor	CNPJ	Data/Hora	Declaração	Decisão	Tipo
MXL DOS LAGOS CONSTRUÇOES E URBANIZACOES LTDA	37056004000100	08/10/2024 17:22:45		Embora a empresa tenha manifestado interesse na interposição de recurso, não houve a apresentação de memoriais para análise do mérito. .	Indeferido
DMP EMPREENDIMENTOS LTDA	68572585000158	23/10/2024 09:38:39		Embora a empresa tenha manifestado interesse na interposição de recurso, não houve a apresentação de memoriais para análise do mérito.	Indeferido

Mensagem Geral

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	08/10/2024 09:32:50	Srs. licitantes, bom dia! Meu nome é Roger Damascena e serei o agente de contratação responsável pela condução da Concorrência Eletrônica nº03/2024 que visa a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para prestação de serviços de construção da quadra poliesportiva com vestiários da Escola Maria Dária Saldanha. Iremos iniciar com a análise das propostas iniciais, depois iremos para a fase de lances, negociação, recurso da fase de julgamento das propostas, habilitação e recurso da fase de habilitação. O chat será mantido aberto para quaisquer dúvidas. Desejo uma boa competição a todos.
Sistema	08/10/2024 09:33:23	Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
Sistema	08/10/2024 09:41:27	Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:41:27
Pregoeiro	08/10/2024 09:42:04	Srs. licitantes, foi iniciada a fase de lances. Deem seus lances! Boa sorte!
Pregoeiro	08/10/2024 09:49:06	Srs. licitantes, deem seus lances. Faltam dois minutos para encerrar a disputa
Pregoeiro	08/10/2024 09:53:16	Sr. licitante, é possível ofertar um desconto melhor para a administração, desde que não comprometa a exequibilidade de sua proposta?

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	08/10/2024 10:05:14	Na forma do art.59, §4º, da Lei 14.133/2021, são consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Dessa forma, o valor ofertado pela licitante CONSTRUTORA QUITO LTDA encontra-se dentro da margem de inexequibilidade (25,0049%). Assim, conforme item 11.9.5.1, alíneas "a" a "g" do edital será concedido o prazo de 02 horas para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade da proposta, a saber: - as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários EM ARQUIVO DO EXCEL EDITÁVEL, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) e cronograma, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. -Demonstração do Quadro de Funcionários: Um detalhamento completo do quadro de funcionários necessário para implementar as condições do desconto. Esta informação é essencial para avaliar a capacidade operacional e a adequação do número de colaboradores para atender à demanda prevista. - Pesquisa de Mercado: Uma pesquisa de mercado que justifique a viabilidade financeira do desconto. Essa pesquisa deve demonstrar que o desconto proposto está alinhado com a realidade do mercado, é competitivo e não comprometerá a sustentabilidade econômica da operação. - Comprovante de Estoque de Material: Documentos que assegurem a disponibilidade dos insumos necessários para atender à demanda aumentada pelo desconto proposto. Garantir a disponibilidade de estoque é crucial para manter a qualidade e a continuidade dos serviços/produtos ofertados onde justifique valores de insumos de materiais abaixo dos valores de mercado. - Nota Fiscal de Serviço Executado Recentemente com o Desconto Oferecido: A inclusão de uma nota fiscal de serviço executado recentemente com o mesmo desconto proposto ajudará a comprovar a viabilidade e a execução prática da oferta sob condições similares. -Valor de Mão de Obra Conforme Sindicato dos Trabalhadores: A proposta deve apresentar valores de mão de obra que sejam compatíveis com os estabelecidos pelo sindicato trabalhista da região. O cumprimento das exigências salariais mínimas é fundamental para assegurar a conformidade com as normas trabalhistas e a sustentabilidade econômica da operação.
Pregoeiro	08/10/2024 10:05:43	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/10/2024 10:05:00hs até o dia 08/10/2024 12:05:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA QUITO LTDA.
Pregoeiro	08/10/2024 10:09:04	Sr. Licitante, o sistema está considerando 4 casas decimais e seu desconto ficou em 25,0049%. Entendo o descontentamento, mas é o que preceitua a literalidade da norma.
Pregoeiro	08/10/2024 10:11:31	R\$ 589.722,50 25,0049% R\$ 442.262,39 Melhor: R\$ 442.262,39 Intervalo Mín. R\$ 1.000,0
Pregoeiro	08/10/2024 10:13:27	Sr. licitante, o desconto norteador é o que está registrado no sistema que é de 25,0049%
Pregoeiro	08/10/2024 10:24:14	Sr. licitante, infelizmente não posso contrariar o sistema uma vez que é o que vale para fins de registro no certame.
Pregoeiro	08/10/2024 10:51:26	Sr. licitante, seu desconto ultrapassou o limite de exequibilidade 25,0049%, ou seja, inferior ao 75% do valor estimado da licitação, na forma do art. 59,§4º, e o prazo para envio da documentação comprobatório encontra-se aberto.
Pregoeiro	08/10/2024 10:58:13	A interpretação de inexequibilidade relativa é justamente conferir ao licitante a oportunidade de comprovar a exequibilidade de sua proposta, vide súmula 262: SÚMULA TCU 262: O critério definido no art. 48, inciso II, § 1º, alíneas "a" e "b", da Lei 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta.
Pregoeiro	08/10/2024 12:01:46	Só será possível a concessão do prazo após o encerramento do primeiro. Peço que aguarde.
Sistema	08/10/2024 12:05:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	08/10/2024 12:07:24	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 08/10/2024 12:06:00hs até o dia 08/10/2024 14:06:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA QUITO LTDA.
Sistema	08/10/2024 12:08:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Para almoço e envio da documentação de exequibilidade pela licitante CONSTRUTORA QUITO. A REABERTURA será no dia 08/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	08/10/2024 13:46:22	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR rg_rodolfo_1727443910_1728405981.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:46:32	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR crea_quito_1727443911_1728405992.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:46:42	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR contrato_social_quito_1727443932_1728406002.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:46:54	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_proposta_de_preco_planilha_1728406014.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/10/2024 13:47:06	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_relacao_funiconarios_convencao_fgts_1728406026.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:47:25	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_maria_helena_bello_ata_homologacao_contrato_notas_1728406044.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:47:33	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR medicao_1_maria_helena_belo_1728406053.rar no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:48:11	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_evaldo_salles_ii_ata_contrato_notas_termo_de_encerramento_1728406091.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:48:11	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_evaldo_salles_i_ata_contrato_notas_1728406091.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:49:21	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR desmonstracao_de_exequirabilidade_maria_daria_em_andamento_29_assinado_1728406160.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:49:36	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR orcamento_2_supermix_1728406176.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:49:36	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR orc_amento_final_de_sonragem_090_2024_construtora_quito_lttda_1728406176.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 13:53:57	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR planilha_exequirabilidade_r_xlsx_1728406436.pdf no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 14:02:16	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR planilha_maria_daria_1728406935.xlsx no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 14:03:56	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR planilha_maria_daria_1728407035.xlsx no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 14:04:07	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR plan_exequirabilidade_r_1728407046.xlsx no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	08/10/2024 14:06:01	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	08/10/2024 15:02:19	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	08/10/2024 15:03:35	Srs. Licitantes, declaro a sessão reaberta. Na oportunidade, informo que os documentos de exequirabilidade enviados pela Construtora Quito foram enviados ao setor de engenharia para análise de exequirabilidade. Peço que aguardem e permaneçam conectados.
Pregoeiro	08/10/2024 15:14:00	Sr. licitante, estamos analisando a documentação. Caso haja necessidade de envio de algum documento pra fins de comprovação, será concedido o prazo.
Pregoeiro	08/10/2024 15:14:15	Peço que aguarde
Sistema	08/10/2024 17:11:05	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_de_exequirabilidade_quito_cc_03_2024_seme_1728418265.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	08/10/2024 17:11:17	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_analise_de_exequirabilidade_quito_maria_daria_08_10_24_1728418277.docx do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	08/10/2024 17:12:34	Srs. Licitantes, o setor técnico de engenharia considerou exequirável a proposta ofertada pela licitante CONSTRUTORA QUITO, conforme documentos enviados.
Pregoeiro	08/10/2024 17:24:51	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/10/2024 08:00:00hs até o dia 09/10/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): CONSTRUTORA QUITO LTDA.
Pregoeiro	08/10/2024 17:28:32	Licitante CONSTRUTORA QUITO, em razão do avançado do horário, o prazo para envio dos documentos de habilitação será aberto amanhã, 09/10, das 08h às 10h. Assim, a sessão será suspensa por hoje e retornará amanhã às 10h para continuidade do certame. Informo que a abertura do certame às 10h não se confunde com a abertura da janela para o envio dos documentos de habilitação (8h às 10h), então peço que fique atento ao horário. No mais, desejo um ótimo dia a todos e os aguardo amanhã.
Sistema	08/10/2024 17:29:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Fim do horário de expediente e envio dos documentos de habilitação pela CONSTRUTORA QUITO.. A REABERTURA será no dia 09/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2024 08:31:26	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR anexos_combinados_maria_daria_1728473485.pdf no habilitanet.
Sistema	09/10/2024 08:31:42	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_atestados_p_jotha_cem1240_m_francesconi_1728473501.pdf no habilitanet.
Sistema	09/10/2024 08:31:42	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR combinado_certidoes_licitacao_identidade_do_socio_1_1728473502.pdf no habilitanet.
Sistema	09/10/2024 08:31:45	O fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA acabou de ENVIAR proposta_combinada_1728473504.pdf no habilitanet.
Sistema	09/10/2024 10:00:02	O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA QUITO LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	09/10/2024 10:01:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/10/2024 10:02:38	Srs. licitantes, bom dia! Declaro a sessão reaberta. Na oportunidade, estamos realizando a análise da documentação de habilitação encaminhada pela licitante CONSTRUTORA QUITO. Peço que aguardem e qualquer dúvida podem mandar no chat.
Sistema	09/10/2024 12:11:15	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_de_qualificacao_tecnica_quito_ref_cc_03_2024_seme_1728486675.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	09/10/2024 12:14:34	Na forma do art.59, §4º, da Lei 14.133/2021, são consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração. Dessa forma, o valor ofertado pela licitante MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA encontra-se dentro da margem de inexequibilidade (25,0049%). Assim, conforme item 11.9.5.1, alíneas "a" a "g" do edital será concedido o prazo de 02 horas para envio dos documentos de comprovação da exequibilidade da proposta, a saber: - as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários EM ARQUIVO DO EXCEL EDITÁVEL, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES) e cronograma, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora. -Demonstração do Quadro de Funcionários: Um detalhamento completo do quadro de funcionários necessário para implementar as condições do desconto. Esta informação é essencial para avaliar a capacidade operacional e a adequação do número de colaboradores para atender à demanda prevista. - Pesquisa de Mercado: Uma pesquisa de mercado que justifique a viabilidade financeira do desconto. Essa pesquisa deve demonstrar que o desconto proposto está alinhado com a realidade do mercado, é competitivo e não comprometerá a sustentabilidade econômica da operação. - Comprovante de Estoque de Material: Documentos que assegurem a disponibilidade dos insumos necessários para atender à demanda aumentada pelo desconto proposto. Garantir a disponibilidade de estoque é crucial para manter a qualidade e a continuidade dos serviços/produtos ofertados onde justifique valores de insumos de materiais abaixo dos valores de mercado. - Nota Fiscal de Serviço Executado Recentemente com o Desconto Oferecido: A inclusão de uma nota fiscal de serviço executado recentemente com o mesmo desconto proposto ajudará a comprovar a viabilidade e a execução prática da oferta sob condições similares. -Valor de Mão de Obra Conforme Sindicato dos Trabalhadores: A proposta deve apresentar valores de mão de obra que sejam compatíveis com os estabelecidos pelo sindicato trabalhista da região. O cumprimento das exigências salariais mínimas é fundamental para assegurar a conformidade com as normas trabalhistas e a sustentabilidade econômica da operação.
Pregoeiro	09/10/2024 12:14:59	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/10/2024 12:14:00hs até o dia 09/10/2024 14:14:00hs para o(s) fornecedor(es): MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA.
Pregoeiro	09/10/2024 12:16:43	Srs. licitantes, tendo em vista o horário de almoço e abertura do prazo para envio da documentação de comprovação de exequibilidade pela licitante MXL, a sessão será suspensa momentaneamente e retornaremos as 15:30h do dia de hoje para continuidade.
Sistema	09/10/2024 12:17:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: horário de almoço e envio da documentação de comprovação de exequibilidade pela licitante MXL DOS LAGOS CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA. A REABERTURA será no dia 09/10/2024 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/10/2024 14:14:01	O prazo para o fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	09/10/2024 15:30:08	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	09/10/2024 15:30:33	Srs. Licitantes, declaro a sessão reaberta.
Sistema	09/10/2024 15:31:28	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo pedido_de_dilacao_de_prazo_concorrancia_03_2024_1728498688.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	09/10/2024 15:32:06	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 09/10/2024 15:31:00hs até o dia 09/10/2024 17:31:00hs para o(s) fornecedor(es): MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	09/10/2024 15:36:05	Sr. licitante, a decisão de diligência compete ao agente de contratação e não a pedido do licitante. A inabilitação da empresa CONSTRUTORA QUITO se deu em razão da não apresentação de documento que comprovasse a qualificação técnica exigida (ou seja, não havia o documento) e não em razão de insuficiência de informações que necessitasse de complementação ou diligência (documento complementar). Nesse sentido, é inaplicável o art. 165 da Lei 14.133/21.
Pregoeiro	09/10/2024 16:50:59	Srs. licitantes, em razão do avançado do horário, suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos amanhã 10/10, às 09:30h, para continuação. Licitante MXL, peço que se atente ao horário de envio da documentação de exequibilidade que se encerra às 17:31h.
Sistema	09/10/2024 16:51:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: término do horário de expediente e aguardo do envio da documentação de comprovação de exequibilidade da licitante MXL. . A REABERTURA será no dia 10/10/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	09/10/2024 17:10:07	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_1_1728504607.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:07	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_5_1728504607.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:08	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_54_4_1728504608.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_57_1_1728504608.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_1_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_54_2_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_57_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_54_3_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_5_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_3_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_2_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_57_2_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_56_4_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:09	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_54_1_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_4_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_2_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_4_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_5_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal</i> .

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_3_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_53_3_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_2_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_55_1_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR whatsapp_image_2024_10_09_at_16_33_54_1728504609.jpeg no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR mxl_1728504609.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR bdi_mxl_08_10_1728504610.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:10	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR orc_amento_de_sonragem_092_2024_mxl_dos_lagos_construc_o_es_e_orbanizac_o_es Ltda_1728504610.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:11	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_mxl_08_10_1728504611.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:11	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR memoria_mxl_08_10_1728504611.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:11	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR cronograma_mxl_08_10_1728504611.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:11	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR relacao_1728504611.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:12	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_exequirabilidade_composicao_unitaria_final_1728504611.pdf no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:32	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_maria_daria_3_1728504632.xlsx no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:10:33	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR planilha_de_exequirabilidade_composicao_unitaria_final_1728504632.xlsx no menu <i>Docs. Legal.</i>
Sistema	09/10/2024 17:31:01	O prazo para o fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	10/10/2024 09:33:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	10/10/2024 09:35:01	Srs. licitantes, bom dia! Declaro a sessão reaberta. Na oportunidade, comunico que estamos analisando a documentação de exequibilidade da licitante MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA. Peço que aguardem e permaneçam conectados.
Sistema	10/10/2024 11:44:33	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_de_exequirabilidade_mxl_cc_03_2024_ seme_1728571473.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	10/10/2024 11:45:37	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo parecer_tecnico_analise_de_exequirabilidade_mxl_maria_daria_10_10_24_1728571537.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	10/10/2024 11:46:13	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 10/10/2024 11:45:00hs até o dia 10/10/2024 13:45:00hs para o(s) fornecedor(es): MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA.
Sistema	10/10/2024 11:48:06	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Horário de almoço e prazo de envio da documentação de habilitação pela licitante MXL DOS LAGOS CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES LTDA. A REABERTURA será no dia 10/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	10/10/2024 13:07:33	O fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA acabou de ENVIAR docs_1728576451.zip no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2024 13:45:02	O prazo para o fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	10/10/2024 15:00:05	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	10/10/2024 15:03:57	Srs. Licitantes, declaro a sessão reaberta. Na oportunidade, informo que estamos procedendo a análise da documentação de habilitação da Licitante MXL DOS LAGOS. Também comunico que estamos passando por instabilidade de energia e em razão disso suspenderemos a sessão por hoje e retornaremos no dia 16/10/2024, às 10h para continuidade. Ainda, informo que nos dias 14 e 15/10 não haverá expediente na Secretaria Municipal de Educação. Desejo a todos uma ótimo dia!
Sistema	10/10/2024 15:04:59	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da documentação de habilitação da Licitante MXL DOS LAGOS e instabilidade de energia no Órgão.. A REABERTURA será no dia 16/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/10/2024 10:04:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/10/2024 10:05:22	Bom dia, Srs. licitantes. Declaro a sessão reaberta.
Pregoeiro	16/10/2024 10:20:46	Licitante, MXL DOS LAGOS, solicito, na forma do item E.3.4 do Edital, para fins de comprovação da legitimidade das informações constantes no atestado de qualificação técnica operacional, emitido pela empresa JP PRIME ADMINISTRADORA E SERVIÇOS LTDA, o envio dos seguintes documentos: Cópia do contrato que deu suporte à contratação, Notas fiscais que comprovem a execução dos serviços e Certidão de Acervo Técnico ou Anotação de Responsabilidade Técnica (CAT/ART) da obra executada.
Pregoeiro	16/10/2024 10:21:10	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/10/2024 10:20:00hs até o dia 16/10/2024 12:20:00hs para o(s) fornecedor(es): MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA.
Pregoeiro	16/10/2024 12:07:19	Sr. licitante, só será possível a extensão do prazo quando encerrar o primeiro. Peço que aguarde
Sistema	16/10/2024 12:20:01	O prazo para o fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Pregoeiro	16/10/2024 12:26:27	O prazo para envio da documentação necessária, estará disponível através do módulo - DOCS. LEGAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/10/2024 12:26:00hs até o dia 16/10/2024 14:26:00hs para o(s) fornecedor(es): MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA.
Pregoeiro	16/10/2024 12:27:13	Licitante MXL foi concedida a extensão do prazo para envio dos documentos solicitados.
Sistema	16/10/2024 12:28:26	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Almoço e aguardo do envio dos documentos de comprovação da legitimidade dos atestado de qualificação técnica da licitante MXL. A REABERTURA será no dia 16/10/2024 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/10/2024 14:26:02	O prazo para o fornecedor MXL DOS LAGOS CONSTRUCOES E URBANIZACOES LTDA enviar a documentação legal está encerrado .
Sistema	16/10/2024 15:30:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	16/10/2024 15:31:00	Srs. licitantes, declaro a sessão reaberta.
Pregoeiro	16/10/2024 15:57:06	Tendo em vista que a proposta da licitante DMP EMPREENDIMENTOS se encontra dentro do valor considerado exequível pela legislação - não inferior a 75% do valor estimado da licitação, torna-se prescindível a realização de diligências.
Pregoeiro	16/10/2024 15:57:38	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 16/10/2024 15:57:00hs até o dia 16/10/2024 17:57:00hs para o(s) fornecedor(es): DMP EMPREENDIMENTOS LTDA.
Sistema	16/10/2024 16:27:11	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR maria_daria_20241016t192636z_001_1729106831.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:27:16	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_fiscal_social_e_trabalhista_20241016t192610z_001_1729106836.zip no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/10/2024 16:27:17	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_economico_financeira_20241016t192612z_001_1729106836.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:28:37	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR maria_daria_20241016t192636z_001_1729106831.zip do habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:31:24	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR acervo_operacional_20241016t192858z_001_1729107084.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:40:06	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR habilitacao_juridica_20241016t192622z_001_1729107606.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:49:08	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR certidaoderegistroj_1729108148.pdf no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:50:42	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR cat_rafael_20241016t194946z_001_1729108242.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:51:19	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR maria_daria_20241016t195011z_001_1729108278.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:57:03	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR cat_rafael_20241016t194946z_001_1729108242.zip do habilitanet.
Sistema	16/10/2024 16:57:55	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheiro_rafael_20241016t195445z_001_1729108675.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:02:12	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheiro_sidney_20241016t195448z_001_1729108931.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:04:05	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheiro_sidney_20241016t195448z_001_1729109044.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:06:38	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheira_patricia_franceschetti_20241016t195451z_001_1729109196.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:07:05	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de EXCLUIR engenheiro_sidney_20241016t195448z_001_1729109044.zip do habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:07:40	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR cat_patricia_20241016t194942z_001_1729109258.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:07:53	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheira_patricia_franceschetti_20241016t195451z_001_1729109272.zip no habilitanet.
Pregoeiro	16/10/2024 17:38:10	Srs. licitantes, em razão do avançado do horário, a sessão será suspensa por hoje e retornará amanhã, 17/10, às 10h. Ressalto que a suspensão do certame não suspende o prazo para envio dos documentos de habilitação, que se encerra às 17:57h. Desejo a todos um ótimo dia e os aguardo amanhã.
Sistema	16/10/2024 17:38:55	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Final de expediente no órgão e aguardo de envio de documentação de habilitação pela licitante DMP. . A REABERTURA será no dia 17/10/2024 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	16/10/2024 17:44:15	O fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR engenheiro_marcos_20241016t204146z_001_1729111452.zip no habilitanet.
Sistema	16/10/2024 17:57:02	O prazo para o fornecedor DMP EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Sistema	17/10/2024 10:00:46	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	17/10/2024 10:02:17	Srs. Licitantes, bom dia! Declaro a sessão reaberta. Na oportunidade, informo que estamos analisando a documentação de habilitação da licitante DMP EMPREENDIMENTOS LTDA. Peço que aguardem e permanecem conectados. Manteremos o chat aberto para quaisquer dúvidas.
Sistema	17/10/2024 12:04:24	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Almoço e análise da documentação de habilitação da licitante DMP EMPREENDIMENTOS.. A REABERTURA será no dia 17/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	17/10/2024 15:03:54	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	17/10/2024 15:04:59	Boa tarde, srs. licitantes. Informamos que a equipe de apoio e o agente de contratação estão fazendo análise dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	17/10/2024 16:52:15	Srs. licitantes, em razão do avançado do horário e não ter sido possível finalizar a análise da documentação de habilitação da licitante DMP EMPREENDIMENTOS, a sessão será suspensa por hoje e retornará amanhã, 18/10, às 15:00h.
Sistema	17/10/2024 16:52:30	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da documentação da licitante DMP EMPREENDIMENTOS. . A REABERTURA será no dia 18/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	18/10/2024 15:03:37	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	18/10/2024 15:04:59	Srs. Licitantes, declaro a sessão reaberta.
Sistema	18/10/2024 15:05:43	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_qualificacao_tecnica_dmp_ref_ce_03_2024_seme_1729274743.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Sistema	18/10/2024 15:05:53	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_qualificacao_tecnica_complementar_dmp_ref_ce_03_2024_seme_1729274752.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	18/10/2024 15:14:40	O desconto ofertado pela licitante APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA encontra-se dentro do limite de exequibilidade (art. 59,§4º, Lei 14.133/2021), dispensando, portanto, a exigência de comprovação de exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	18/10/2024 15:15:46	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 18/10/2024 15:15:00hs até o dia 18/10/2024 17:15:00hs para o(s) fornecedor(es): APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.
Pregoeiro	18/10/2024 15:29:59	Sr. licitante, no caso em tela, a adoção de formalismo moderado irá ferir a isonomia e igualdade entre licitantes, uma vez que a licitante CONSTRUTORA QUITO, também solicitou a abertura de prazo para envio de documentos faltantes e lhe fora negado.
Pregoeiro	18/10/2024 15:35:33	Sim, dia 21/10, terá expediente normal.
Sistema	18/10/2024 17:00:25	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 1_representante_legal_1729281624.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:25	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 3_optante_por_simples_nacional_1729281624.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:25	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certidao_regularidade_fiscal_apta_1729281625.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:27	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cao_1729281627.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:28	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_1729281627.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:28	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certificado_sicaf_1729281628.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:28	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certidao_49233633000139_9_1729281628.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:29	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 13_certida_o_extrajudicial_falencia_1729281628.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:29	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certidao_trabalhista_1729281629.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:29	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR declaracao_visita_tecnica_assinado_1729281629.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:29	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR consulta_regularidade_do_empregador_1729281629.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:31	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 12_resultado_da_consulta_certidoes_trf_1729281630.pdf no habilitanet.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/10/2024 17:00:33	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 9_certidao_de_atribuicoes_profissional_1729281633.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:33	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 10_certidoaderegistropj_1729281633.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:34	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_registro_profissional_2024_helcio_1729281633.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:34	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 4_cnpj_apta_servitech_1729281634.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:35	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1729281635.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:35	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR contrato_assinado_1729281635.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:37	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR contrato_de_prestac_a_o_de_servic_os_te_cnicos_1729281636.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:37	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 15_balanc_o_de_abertura_1729281637.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:38	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR certidao_falencia_concordata_1729281638.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:38	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR carteira_profissional_1729281638.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:39	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 14_balanco_apta_1729281639.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:40	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR 2_contrato_social_alteracao_apta_servitech_copia_1729281640.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:41	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR der_conserva_1729281641.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:41	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cat_cardoso_moreira_1729281641.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:42	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cat_iff_macae_elet_1729281641.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:42	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR balanço_2023_1729281642.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:43	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cat_rua_radames_e_pixinguinha_1729281643.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:43	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR cat_reforma_escola_cambuci_elet_1729281643.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:00:45	O fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA acabou de ENVIAR der_obra_rj_106_1729281643.pdf no habilitanet.
Sistema	18/10/2024 17:15:01	O prazo para o fornecedor APTA SERVITECH COMERCIO DE MATERIAIS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	18/10/2024 17:16:54	Licitante APTA necessita de dilação de prazo, antes da análise da documentação juntada? Se necessitar, preciso que se manifeste.
Pregoeiro	18/10/2024 17:21:58	Não havendo manifestação da licitante acerca de pedido de dilação de prazo antes da análise da documentação de habilitação, iremos suspender a sessão por hoje e retornar na segunda feira, 21/10, às 15h. Desejo a todos um ótimo dia e um bom final de semana.
Sistema	18/10/2024 17:23:15	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da documentação de habilitação da licitante APTA SERVITECH COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.. A REABERTURA será no dia 21/10/2024 15:00 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	21/10/2024 15:05:22	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	21/10/2024 15:06:20	Srs. licitantes, declaro a sessão reaberta. na oportunidade, informo que estamos realizando a análise da documentação de qualificação técnica da licitante APTA SERVITECH DE MATERIAIS LTDA.
Pregoeiro	21/10/2024 15:06:40	Peço que aguardem e permaneçam conectados
Sistema	21/10/2024 16:34:38	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_qualificacao_tecnica_apta_ref_cc_03_2024_seme_1729539277.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.
Pregoeiro	21/10/2024 16:43:27	O desconto ofertado pela licitante SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA encontra-se dentro do limite de exequibilidade (art. 59,§4º, Lei 14.133/2021), dispensando, portanto, a exigência de comprovação de exequibilidade da proposta.
Pregoeiro	21/10/2024 16:46:36	O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de menus da Sala de Disputa, do dia 22/10/2024 08:00:00hs até o dia 22/10/2024 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es): SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	21/10/2024 16:48:34	Srs. Licitantes, em razão do horário de expediente, a sessão será suspensa por hoje e retornará amanhã,22/10, às 09:30h. Informo que a suspensão do certame não suspende o prazo para envio da documentação de habilitação. Desejo a todos um ótimo dia e os aguardo amanhã.
Sistema	21/10/2024 16:49:38	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Término do horário de expediente e envio da documentação de habilitação pela licitante SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA. A REABERTURA será no dia 22/10/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	22/10/2024 08:47:10	O fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA acabou de ENVIAR concorrancia_03_2024_quadra_1729597629.rar no habilitanet.
Sistema	22/10/2024 09:32:52	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	22/10/2024 09:33:53	Srs. Licitantes, bom dia! Declaro a sessão reaberta. na oportunidade informo que estamos realizando a análise dos documentos, até então, enviados pela licitante SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA. Peço que aguardem e permaneçam conectados.
Sistema	22/10/2024 10:00:01	O prazo para o fornecedor SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado .
Pregoeiro	22/10/2024 11:15:10	Srs. licitantes, a sessão será suspensa em virtude de não ter sido possível a conclusão da análise da habilitação da licitante pelo turno da manhã. Retornaremos às 15:30h, do dia de hoje. Aguardo vocês.
Sistema	22/10/2024 11:15:56	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Análise da documentação de habilitação da licitante SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA. A REABERTURA será no dia 22/10/2024 15:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	22/10/2024 15:30:34	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	22/10/2024 15:32:14	Srs. Licitantes, boa tarde! Declaro a sessão reaberta. na oportunidade informo que estamos aguardando o parecer técnico do setor de engenharia acerca da qualificação técnica da empresa. Peço que aguardem e permaneçam conectados. O chat ficará aberto para quaisquer elucidações.
Pregoeiro	22/10/2024 17:08:14	Srs. licitantes, o setor técnico nos informou que está em reunião o dia inteiro e não conseguirá concluir a análise da documentação de qualificação técnica operacional e profissional da licitante SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA ainda hoje. Sendo assim, a sessão será suspensa para amanhã,23/10, às 09:30h. Desejo a todos um ótimo dia.
Sistema	22/10/2024 17:09:28	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Conclusão da análise da documentação de habilitação da licitante SANTOS E COSTA. A REABERTURA será no dia 23/10/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	23/10/2024 09:31:43	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	23/10/2024 09:32:04	Bom dia, Srs. Licitantes. Declaro a sessão reaberta.
Sistema	23/10/2024 09:34:48	O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_qualificacao_tecnica_santos_costa_ref_cc_03_2024_1729686888.pdf do processo, o mesmo fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Usuário	Data/Hora	Mensagem
Pregoeiro	23/10/2024 10:11:45	Srs. Licitantes, em razão da interposição de recurso no certame, o mesmo ficará suspenso para envio dos memoriais. A sessão será reaberta no dia 04/11 tão somente para recebimento dos documentos, pois esgotado o prazo de envio das razões e das contrarrazões, inicia-se o prazo para reconsideração/decisão recursal. Qualquer dúvida que surja durante esse interregno de tempo podem encaminhar para o e-mail licitacao@semecabofrio.rj.gov.br. Desejo a todos um bom dia!
Sistema	23/10/2024 10:12:53	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi SUSPENSO . Motivo: Para o envio das razões e contrarrazões.. A REABERTURA será no dia 04/11/2024 09:30 (horário de Brasília), para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Sistema	04/11/2024 09:32:25	Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 03/2024 foi REABERTO , para continuação do certame. Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.
Pregoeiro	04/11/2024 09:34:01	Bom dia, srs. licitantes. Declaro a sessão reaberta.
Pregoeiro	04/11/2024 09:46:04	Senhores, licitantes, nada mais havendo, a sessão será encerrado. A licitante vencedora, peço que mantenha os dados para contato para fins convocação para assinatura do contrato. No mais, agradeço a participação de todos e desejo um bom dia!