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Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA DE CABO FRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
	  Projeto Básico 
   nº 017/2021



PROJETO BÁSICO

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO
1.1. O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de serviços de construção de 1.240 (mil duzentas e quarenta) gavetas mortuárias, 960 (novecentos e sessenta) caixas ossarias e administração no Cemitério Municipal Jardim dos Eucaliptos, localizado na Rua Rui dos Anjos Cruz, n° 974 – Jardim Esperança – Cabo Frio.
2. JUSTIFICATIVA
2.1 A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos – SEMOSP é o órgão municipal que detém a atribuição legal de realizar a gestão dos cemitérios municipais entre eles, Jardim dos Eucaliptos, no bairro Jardim Esperança e Santa Izabel, no bairro Portinho;
2.2 Conforme relatório (em anexo), com dados obtidos no dia 08/06/2021, o cemitério municipal Jardim dos Eucaliptos possui cerca de apenas 194 gavetas mortuárias disponíveis para novos sepultamentos, além de mais 301 gavetas mortuárias a serem exumadas até dezembro de 2021, gerando assim, novos lóculos, totalizando 495 gavetas disponíveis. Conforme este mesmo relatório, de janeiro a abril de 2021 foi efetuado 536 sepultamentos, apenas no cemitério Jardim dos Eucaliptos, enquanto no mesmo período de 2020 foram efetuados 343 sepultamentos, ocasionando assim um aumento de 56,27%. Assim, de acordo com o aumento exponencial da quantidade de sepultamentos, entre janeiro e abril de 2021, tem-se que há vagas disponíveis para atendimento a demanda por cerca de 03 (três) meses, mostrando assim a necessidade desta contratação;
2.3 Nota-se que em janeiro de 2021 foram registrados 102 sepultamentos, em fevereiro 104, em março 137, em abril 193, e em maio 125, assim, conclui-se que no mês vigente, junho, espera-se um número de sepultamentos entre 102 e 193 sepultamentos e em junho um número não inferior a este, totalizando, para estes três últimos meses, um número entre 306 e 579 sepultamentos, mostrando um déficit 84 gavetas mortuárias, no pior caso para o terceiro mês. Assim, conclui-se que até meados do mês de agosto não haverá vagas para novos sepultamentos, data esta em que deveríamos disponibilizar novas vagas para serem utilizadas, comprovando assim, a necessidade de construção de novas gavetas.
3. OBJETIVO
As especificações técnicas apresentadas têm como objetivo estabelecer condições básicas, na prestação de serviços de construção de gavetas, construção de uma administração e pavimentação do Cemitério Municipal Jardim dos Eucaliptos, conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (anexo) e das determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo Frio, RJ.

4. DISPOSIÇÕES GERAIS
•	Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um Engenheiro;
•	Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas;
•	Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização antes de seu emprego;
•	A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu emprego e será registrado no Diário de Obras;
•	Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais;
•	Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir quaisquer dúvidas;
•	A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis ao porte da presente obra;
•	Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas pertinentes a estes;
•	Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da área da obra;
	Durante todo o período da obra a Contratada providenciará um Engenheiro Civil ou Arquiteto, bem como um encarregado de turma visando a condução dos serviços;
•	O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada.

5. DA VISTORIA TÉCNICA
5.1.	A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo:
5.1.1.	A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-mail obras@cabofrio.rj.gov.br;
5.1.2.	O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes;
5.1.3.	Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para o ato;
 5.1.4.	Eventuais dúvidas de natureza técnica decorrentes da realização da vistoria deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública;
5.1.5.	A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes do instrumento convocatório.
6. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS LÓCULOS 

6.1 DAS CARACTERÍSTICAS DO PROJETO:
6.1.1 Trata-se de ampliação de uma nova “ala” do cemitério, a qual já possui uma primeira etapa concluída com 744 gavetas e 273 ossários. Dessa forma essa nova etapa composta de 1240 gavetas e 960 ossários deverá obrigatoriamente seguir todos os parâmetros dos conjuntos de gavetas existentes, de forma a manter todo o aspecto arquitetônico em similitude com o já existente.
6.1.2 Arquitetonicamente, as gavetas serão dispostas de forma a constituírem um cemitério vertical de superfície sob a forma de um mosaico celular composto de linhas e colunas ortogonais em que cada célula é uma gaveta; seguindo, para efeito de padronização, os blocos de gavetas já existentes no local.
6.1.3 Os blocos de linhas e colunas poderão ser simples, com a frente das gavetas voltadas para uma só rua interna; ou duplo, em que as gavetas se posicionam de fundo uma com a outra e dão frente a duas ruas internas;
6.1.4 A quantidade de níveis (linhas) e colunas, bem como a disposição dos blocos, será definida no projeto arquitetônico;
6.1.5 Cada coluna de gaveta será definida por paredes de concreto moldado in loco, maciço, sem juntas frias que permitam passagem de gases ou líquidos e cujas espessuras, armaduras, tipo e resistência do concreto serão definidos no projeto e planilha orçamentária não sendo admitidas paredes em blocos de concreto ou qualquer outro material que não seja concreto conforme descrito em planilha orçamentária;
6.1.6 Haverá na estrutura pelo menos uma laje em concreto armado moldado in loco disposta no topo das gavetas. 
6.1.7 Devido a necessidade de desforma rápida e contínua para se obter velocidade na construção das gavetas, o concreto a ser utilizado deverá ser o concreto autoadensável 30Mpa, flow de 65cm e 600g/m3 de microfibra, resistência mínima após 12 hs – 3 Mpa.
6.1.8 Horizontalmente, cada gaveta será separada por uma bacia destinada a conter o necrochorume com volume útil vazia mínimo de 80 (oitenta) litros;
6.1.9 As gavetas terão tampa obrigatória disposta imediatamente à frente da testeira da bacia de contenção, constituída de material capaz de vedar a passagem dos gases provenientes da decomposição dos corpos. Sua vedação, após o sepultamento, se dará pela aplicação em todo seu perímetro de um cordão contínuo de poliuretano flexível ou outro material eficaz. 
6.1.10 Além da contenção do necrochorume através das bacias, todas as gavetas serão ventiladas forçadamente de maneira a se obter a troca de gases de dentro da gaveta. Os gases provenientes da decomposição serão convenientemente enviados e tratados para o filtro Inativador de Gases, já existente no local, através de tubulações de CPVC;
6.1.11 As caixas ossarias também serão construídas de forma similar às gavetas;
6.1.12 Suas paredes serão construídas em concreto moldado in loco;
6.1.13 As divisórias horizontais serão dos mesmos materiais das gavetas;
6.1.14 Haverá também, nas caixas ossarias, tampa de fechamento, similar às das gavetas;
6.1.15 Os nichos (caixas ossarias) não necessitarão de ventilação;

6.1.16 Todos os blocos terão sua drenagem pluvial coletada na laje de cobertura e destinada às calçadas de onde irão ao local de drenagem. 

6.2 DAS FUNDAÇÕES
6.2.1 A fundação “radier” será executada sobre terreno limpo e compactado. O radier (alicerce) deverá elevar-se em relação ao nível do terreno de modo que o piso acabado fique no mínimo 10 cm acima do meio fio a ser instalado na calçada do piso intertravado. 

6.3  DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO:
6.3.1 A estrutura das gavetas e nichos será formada por paredes e uma laje superior em concreto moldado in loco, com fins estruturais. A especificação do concreto a ser utilizado será aquela constante do ítem 6.1.7 e planilha orçamentária;
6.3.2 A bacia de contenção, além da sua função de apoio das urnas funerárias, contribuirá para a estrutura de concreto no combate à flambagem;
6.3.3 Como requisitos básicos para o concreto, segundo a Seção 3 da NBR 12655, os materiais componentes do concreto não podem conter substâncias prejudiciais em quantidades que possam comprometer a durabilidade do concreto ou causar corrosão de armaduras e devem ser adequados para o uso pretendido do concreto. A composição do concreto e a escolha dos materiais que o compõem, deve satisfazer as exigências estabelecidas nessa norma para concreto fresco e endurecido, observando consistência, massa específica, resistência, durabilidade, proteção de barras de aço quanto à corrosão e ao sistema construtivo escolhido para a obra;
6.3.4 De acordo com a Seção 7 da NBR 6118 a dimensão máxima característica do agregado graúdo utilizado no concreto não pode superar em 20% a espessura nominal do cobrimento, ou seja: Dmáx ≤ 1,2 Cnom;
6.3.5 Qualquer armadura constante do projeto terá cobrimento nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados espaçadores plásticos ou espaçadores de concreto ou até mesmo outro dispositivo aprovado pela Fiscalização, desde que obtenham espessuras iguais ao cobrimento previsto, sem partes metálicas expostas e que garanta a proteção do aço. A resistência dos espaçadores deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. Os espaçadores de concreto deverão apresentar relação água/cimento menor ou igual a 0,5. Os espaçadores serão providos de arames de fixação nas armaduras. Para cobrimento maior que 6 cm deve-se colocar uma armadura de pele complementar, em rede, cujo cobrimento não deve ser inferior aos limites especificados neste capítulo. Para concreto em contato com o solo e se o solo não for rochoso, sob a estrutura deverá ser interposta uma camada de concreto simples, não considerada no cálculo, com o consumo mínimo de 250 kg de cimento por metro cúbico e espessura de pelo menos 5 cm, ou lona plástica, de forma a se evitar eventuais perdas de água do concreto;
6.3.6 Todo o concreto acima de 2m³ deverá ser usinado, gerado em centrais dosadoras com o perfeito controle de qualidade dos materiais utilizados e do processo. Ele pode ser fornecido para um sistema de lançamento dito convencional ou bombeado, e deverá respeitar todas as prescrições contidas nas normas NBR 6118 e NBR 14931 da ABNT.

6.4 DAS FORMAS
6.4.1 As formas deverão garantir acabamento liso e livre de variações dimensionais maiores que 5mm, em qualquer medida;
6.4.2 As formas destinadas à concretagem podem ser de qualquer material usualmente destinado a este fim, tais como madeiras, compensados, plásticos e metais. Em qualquer situação, no entanto, devem garantir suficiente estanqueidade, acabamento e uniformidade estrutural de maneira a assegurar o resultado da concretagem, seja nas medidas e alinhamentos, seja no adequado adensamento do concreto.

6.5 DO TRATAMENTO DE GASES PROVENIENTES DA COLIQUAÇÃO
6.5.1 Deverá ser assegurada troca gasosa em todas as gavetas mediante o emprego de equipamento apropriado para a função;
6.5.2 Será implementado sistema de ventilação de duplo fluxo que compreende a instalação horizontal, rente ao teto das gavetas, de tubos de CPVC, PPR ou qualquer outro que comprovadamente suporte as reações químicas provenientes da coliquação do corpo. Haverá pelo menos um tubo para insuflação de ar limpo e outro para exaustão dos gases que serão direcionados para o equipamento neutralizador e Inativador de gases já existente, liberando ar limpo ao meio ambiente e acelerando o processo de decomposição. As interligações de tubulações que venham a ser enterradas devem ser executadas com o mesmo material da tubulação das gavetas.
6.5.3 Todas as tubulações aplicadas à troca gasosa deverão ser interligadas ao filtro Inativador de gases existente, através de tubulações em CPVC.
6.5.4 Nestas tubulações serão feitos furos para troca gasosa, sendo estes furos tamponados com fitas adesivas, as quais serão retiradas apenas no momento do sepultamento, de forma a manter o sistema de tratamento estanque quando fora de uso, para não exalar os gases para as gavetas não utilizadas e que estão interligadas ao sistema.  

6.6 OUTROS ASPECTOS CONSTRUTIVOS DE RELEVÂNCIA
6.6.1 Dada a necessidade de estanqueidade, seja dos líquidos da coliquação, seja dos gases da decomposição, as concretagens deverão ser isentas de defeitos e, de forma alguma, poderão ser aceitos ninhos de concretagem nas paredes das gavetas ou juntas frias mal vedadas;
6.6.2 Em caso de ocorrência de ninhos de concretagem, sendo baixa a incidência, eles poderão ser corrigidos adequadamente com argamassas cimentícias apropriadas e aprovadas pela Fiscalização;
6.6.3 Nas juntas frias, como a união das bacias com as paredes e/ou eventuais juntas de concretagem, devem ser observados os princípios fundamentais da estanqueidade a gases e líquidos. Os materiais e técnicas empregados nas juntas devem também garantir alta durabilidade ao sistema, no mínimo, 15 (quinze) anos e serem aprovados pela Fiscalização. Previamente, é aprovado o poliuretano flexível para junção de peças independentes como a ligação das bacias às paredes e o fechamento da tampa interna das gavetas. Para juntas frias de concreto, barras de aço de concreto armado (tipo CA) como esperas, são aceitas;
6.6.4 Como procedimento obrigatório, todas as gavetas, sem exceção, devem ser testadas quanto à sua impermeabilidade por, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas;
6.6.5 O material de que serão feitas as bacias que compõem as divisões horizontais das gavetas deve ser impermeável e possuir resistência suficiente para suportar um peso de até 150 kg (cento e cinquenta quilogramas) e, em seu sentido transversal, na direção de seu plano, suportar força horizontal mínima de 500 kg/m (quinhentos quilogramas por metro linear). Para tal consideramos pedra de ardósia natural como o material adequado. 

6.7 DO SISTEMA DE TAMPAS 
6.7.1 As gavetas deverão ser compostas por tampa de vedação em pedra de ardósia natural, de forma que atenda a função de estanqueidade e manter o padrão existente;

6.8 DA PAVIMENTAÇÃO
6.8.1 Instalação de meio fio reto de concreto simples (fck 15 Mpa) pré-moldado medindo 15 cm na base e altura de 45 cm, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;
6.8.2 Pavimentação em lajotas de concreto, altamente vibrado, do tipo intertravado cor natural e na espessura de 6 cm, resistência a compressão de 35 Mpa, assentes sobre colchão de pó de pedra ou areia lavada com juntas tomadas com areia ou pó de pedra devidamente compactado com placa vibratória. Seu confinamento deverá estar faceando ao nível do meio-fio. Quando o confinamento interno estiver junto a um dispositivo de drenagem, deverão ter acessos drenantes, ou seja, atravessadas por tubos de ¾” de diâmetro a cada 25 cm, colocados ao nível da camada de areia de assentamento dos blocos, tomando-se o cuidado de protegê-los com uma manta para evitar a fuga da areia. Conforme áreas demarcadas em projeto;
6.8.3 Observar o caimento para águas pluviais acompanhando o desnível do terreno para sua parte mais baixa.

7. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DA ADMINISTRAÇÃO
 
A administração será composta de uma sala para atendimento, um depósito, um banheiro para uso dos funcionários, um hall, um banheiro com acessibilidade para uso do público e uma varanda externa.
	Arquitetonicamente falando ele será composto por estruturas de concreto armado e alvenaria de tijolos de barro, suas fundações serão executadas em sapatas e as lajes em pré-laje, todas as paredes interna e externa serão emboçadas, todas as áreas receberão piso antiderrapante e os banheiros, além dos pisos, azulejos em todas as paredes. O prédio terá beirais de 0,40cm em todos os lados que receberão acima deste, platibandas para confecção de telhado embutido em telhas onduladas de cimento, com calhas que terão dutos que conduzirão as águas para o terreno onde as águas escoarão, para recebimento dos dejetos também será confeccionado um sistema de saneamento composto de fossa, filtro e sumidouro. Por fim, todo o prédio interna e externamente, receberão preparo com massa e serão pintados.
8. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A Contratada providenciará:
- NA CONSTRUÇÃO DAS GAVETAS E OSSÁRIOS:
6 
7 
8 
8.1 Instalações provisórias para seu pessoal, materiais e ferramentas, bem como local de escritório para a Fiscalização. Após o término da obra não deverá existir vestígio destas instalações, bem como de fossa, filtro e sumidouros utilizados para os banheiros provisórios, se houver necessidade;
8.2 Fornecimento e fixação da placa de obra nos padrões da Prefeitura Municipal de Cabo Frio;
8.3 Locação de caçamba de aço tipo container com 5m3 de capacidade, para retirada de entulho de obra;
8.4 Barracão de obra, com paredes e piso de tabuas de madeira de3ª, cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, e instalações, exclusive pintura, sendo reaproveitado 2 vezes;
8.5 Aluguel de andaime com elementos tubulares sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário a sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra, plataforma ou passarela de pinho, montagem e desmontagem dos andaimes;
8.6 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação (vide item 05.008.0008);
8.7 Saibro, inclusive transporte. fornecimento;
8.8 Lona de polietileno (lona terreiro) com espessura de 0,20mm pa ra impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse;
8.9 Concreto para camadas preparatórias com 180kg de cimento por m3 de concreto, compreendendo apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas;
8.10 Concreto armado fck=20mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) adensado e colocado,12,00m2 de área moldada, formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035,80kg de aco ca-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobragem, montagem e colocação nas formas, para o radier;
8.11 Concreto fck=30mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) auto adensável, flow 65cm, brita zero, com 600g/m3 de microfibra de polietileno, resistência mínima de 3MPa em 12 horas, colocado. Área moldada de 12,00m2 de formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035, para as paredes estruturais;
8.12 Concreto armado fck=30mpa, incluindo materiais para 1,00m3 de concreto (importado de usina) auto adensável, flow 65cm, brita zero, com 600g/m3 de microfibra de polietileno, resistência mínima de 3MPa em 12 horas, colocado. Área moldada de 12,00m2 de formas e escoramento conforme itens 11.004.0022 e 11.004.0035. Armadura de 80kg de aço ca-50, inclusive mão-de-obra para corte, dobra, montagem e colocação nas formas, para as lajes de cobertura;
8.13 Impermeabilização área exposta, s/proteção mecânica e s/trânsito, usando manta asfáltica auto protegida na face externa c/u m filme de alumínio, tipo III-b esp.4mm, aplicada com chama de maçarico sobre primer asfáltico, base água ou solvente, consumo de 0,40KG/M², inclusive este;
8.14 Impermeabilização com selante elastomérico a base de poliuretano, mono componente, em juntas de dilatação de pisos e facha das com movimentação de até 25%, selamento de ralos, tubulações de reservatórios e piscinas, vedação de esquadrias, caixilhos metálicos e de madeira, tratamento de trincas e fissuras, vedação de calhas e rufos, consumo: 360g para 1m de junta 2 x 1cm;
8.15 Parede divisória para sanitário em placa de ardósia cinza, com 3cm de espessura,  polida nas duas faces, fixação piso ou parede, exclusive ferragens para fixação;
8.16 Tubo, CPVC soldável, DN 22mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014;
8.17 Tubo, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014;
8.18 Joelho 90 graus, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014;
8.19 Luva, CPVC, soldável, DN 28mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014;
8.20 Luva, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água fornecimento e instalação. af_12/2014;
8.21 Te, CPVC, soldável, DN 22mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014;

- NA PAVIMENTAÇÃO E MUROS:
8.22 Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,45m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro
8.23 Pavimentação lajotas concreto, altamente vibrado, intertravado, c/articulação vertical, pré-fabricados, cor-natural, esp.6cm, resistência a compressão 35mpa, assentes sobre colchão pó de pedra, areia ou material equivalente, c/juntas tomadas c/argamassa cimento e areia, traço 1:4 e/ou c/pedrisco e asfalto, excl. preparo do terreno, c/fornecimento de todos os mat., bem como a colocação;
8.24 Portão de chapa de ferro com estrutura de barras de 1.1/4"x5/16", revestida com cantoneira de 3/4"x1/8" e chapa galvanizada nº16, com guarnição de cantoneiras de 1.1/4"x3/16" com dobradiças tipo gonzo, exclusive fechadura;
8.25 Alvenaria de blocos de concreto 10x20x40cm, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:8, em paredes de 0, 10m de espessura, de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real para fechamento de vão existente no muro junto ao portão principal;
8.26 Pintura interna ou externa sobre ferro galvanizado ou alumínio, usando fundo para galvanizado, inclusive lixamento leve, limpeza, desengorduramento e duas demãos de acabamento com esmalte sintético brilhante ou acetinado, no portão de serviços;

- NA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO:
8.27 Pré-laje com painel treliçado, maciça, para vão de 4, 10 a 5, 20m, capeamento de 9cm de espessura, fck=25mpa, sobrecarga de 2, 5a 3, 5kn/m2, inclusive armação negativa e positiva adicional;
8.28 Contrapiso, base ou camada regularizadora, executada com argamassa de cimento a areia, no traço 1:4, na espessura de 2cm;
8.29 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm, complementada com 6% de tijolos de 10x20x20cm, assentes com argamassa de cimento e saibro, no traço 1:8, em paredes de meia vez (0, 10m) de superfície corrida, até 3,00m de altura e medida pela área real;
8.30 Emboço com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com 2 cm de espessura, inclusive chapisco de cimento e areia, no traço1:3, com 9mm de espessura;
8.31 Revestimento de paredes com azulejo branco 15x15cm, qualidade extra, assentes com nata de cimento comum, tendo juntas corridas com 2mm, rejuntadas com pasta de cimento branco, exclusive chapisco e emboço;
8.32 Revestimento de piso com ladrilho cerâmico, antiderrapante, 40x40cm, sujeito a trafego intenso, resistência a abrasão p. E. I.-IV, assentes em superfície com nata de cimento sobre argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:3:3, rejuntamento com cimento branco e corante;
8.33 Rodapé com ladrilho cerâmico, com 7, 5 a 10 cm de altura, assente conforme item 13.025.0016;
8.34 Peitoril em granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, largura15 a 18cm, assentado com nata de cimento sobre argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:3:3 e rejuntamento com cimento branco;
8.35 Soleira em granito cinza andorinha, espessura de 3cm, com 2 polimentos, largura de 15cm, assentado com argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2, e rejuntamento com cimento branco e corante;
8.36 Chapim ou espelho de mármore branco clássico, com 2x17cm, com1 polimento, assente como em 13.045.0040;
8.37 Impermeabilização de banheiro ou marquise sujeita a tráfego leve, com proteção mecânica, exclusive esta, utilizando elastômero de poliuretano (preto), aplicado a frio em 0,3kg/m2/demão, com 3 demãos;
8.38 Impermeabilização c/manta a base asfalto modificado c/polímeros, tipo iii-b, esp.4,00mm, consumo mínimo 1,15m2/m2, aplicacao chama maçarico sobre primer asfáltico base água ou solvente, consumo 0,40kg/m2, inclusive este;
8.39 Madeiramento para cobertura em telhas onduladas, constituído de peças de 3"x3" e 3"x4.1/2", em madeira serrada, sem tesoura ou pontalete, medido pela área real do madeiramento;
8.40 Pontalete de madeira serrada, em peças de 3"x3", verticais e horizontais, para cobertura de telhas onduladas de qualquer tipo, medido pela área real da cobertura do telhado;
8.41 Cobertura em telhas onduladas de cimento, sem amianto, reforçado com fios sintéticos (CRFS), com espessura de 6mm, exclusive madeiramento;
8.42 Cordão para arremate de telhado, executado com argamassa de cimento, areia e saibro, no traço 1:2:2;
8.43 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com duas folhas de correr, em perfis serie 28;
8.44 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr, com duas folhas fixas e duas folhas de correr, em perfis serie 28;
8.45 Janela de alumínio anodizado ao natural, tipo maxim-ar, com 1painel deslizante projetante, provida de haste de comando, em perfis serie 28;
8.46 Vidro plano transparente, comum, de 3mm de espessura;
8.47 Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm, exclusive ferragens;
8.48 Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3cm folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm, exclusive ferragens;
8.49 Porta de madeira de lei em compensado de 70x210x3cm, folheada nas 2 faces, aduela de 13x3cm e alizares de 5x2cm, exclusive ferragens;
8.50 Ferragens para porta de madeira, de 1 folha, de abrir, de entrada principal, constando de fornecimento s/colocação, de:
8.51 -fechadura de cilindro central, de latão, acabamento cromado;
8.52 -maçaneta tipo bola, e espelho circular, de latão, acabamento cromado;
8.53 -3 dobradiças 3"x3" de aço laminado, com pino (eixo) e bolas de ferro;
8.54 Grade de ferro formada de barras verticais de 1.1/2"x3/8", horizontais de 2"x3/8", com montantes de 1.1/2"x1.1/2" a cada 2,00m, conforme projeto nº6005/emop;
8.55 Ferragens para portas de abrir, de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das peças, exclusive dobradiças:-fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos, em latão, acabamento cromado; espelho retangular, em latão, acabamento cromado ou roseta circular, em latão, acabamento cromado;-maçaneta tipo alavanca, em latão, zamak ou aço zincado, acabamento cromado;
8.56 Enchimento para elevação de piso, com bloco de concreto celular, com 10cm de altura, assente com argamassa de cimento e areia no traço 1:8;
8.57 Porta de alumínio anodizado ao natural, perfil serie 25, em veneziana, exclusive fechadura;
8.58 Reservatório, em fibra de vidro ou polietileno, com capacidade em torno de 1.000l, inclusive tampa de vedação com escotilha e fixadores;
8.59 Colocação de reservatório de fibrocimento, fibra de vidro ou semelhante com 1000l, inclusive peças de apoio em alvenaria emadeira serrada, e flanges de ligação hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório;
8.60 Tubo de pvc rígido de 50mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo;
8.61 Conjunto de materiais para cavalete de ramal predial de água, padrão normal, tipo a de 1/2";
8.62 Tubo de pvc rígido de 20mm, soldável, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo;
8.63 Registro de gaveta, em bronze, com diâmetro de 1/2";
8.64 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e registro), compreendendo 5,00m de tubo de pvc de 25mm, ralo seco de pvc de 100mm com grelha, 2,00mde tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm2,6,00m de eletroduto de pvc diâmetro de 3/4" e conexões;
8.65 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões;
8.66 Instalação e assentamento de lavatório de uma torneira (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm, 2,00m de tubo de pvc de 40mm, rabichos e conexões;
8.67 Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do aparelho), compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 50mm e conexões;
8.68 Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada (exclusive estes) em pavimento térreo, compreendendo: instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 25mm, com conexões, até a caixa, ligação de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a caixa de inspeção e tubo de ventilação, inclusive conexões, exclusive o tubo de ventilação;
8.69 Vaso sanitário de louça branca, tipo popular, com caixa acoplada e medidas em torno de 35x65x35cm, inclusive assento plástico tipo popular, bolsa de ligação, rabicho em pvc e acessórios de fixação;
8.70 Vaso sanitário de louça branca, para pessoas com necessidades específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligação acessórios de fixação;
8.71 Lavatório de louça branca tipo popular, sem ladrão, com medidas em torno de 47x35cm, inclusive acessórios de fixação, ferragens em metal cromado: sifão 1680 de 1"x1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600. Rabicho em pvc;
8.72 Lavatório de louça branca, com coluna suspensa, para pessoas com necessidades específicas, com medidas em torno de 45, 5x35, 5cm, inclusive sifão em pvc flexível, válvula de escoamento cromada, rabicho em pvc e torneira de fechamento automático;
8.73 Tanque de louça branca, com coluna e medidas em torno de 56x48cm, inclusive acessórios de fixação. Ferragens em metal cromado: torneira de pressão 1158 de 1/2", válvula de escoamento 1605 e sifão 1680 de 1.1/4" a 1.1/2";
8.74 Chuveiro elétrico em plástico, em 110/220v, com braço cromado de 1/2" e 1 registro de pressão 1416 de 3/4", com canopla e volante em metal cromado;
8.75 Duchinha manual, com registro de pressão 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte branco, pistola branca, buchas e parafusos para fixação;
8.76 Ralo sifonado de pvc (100x100x50mm), em pavimento térreo, com tampa cega, com 1 entrada de 40mm e saída de 50mm, inclusive ligação de 50mm de pvc até a caixa de inspeção, considerando a distância do centro do ralo até 2,00m;
8.77 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 50cm, para pessoas com necessidades específicas;
8.78 Banca seca de granito cinza andorinha, com 2cm de espessura e60cm de largura, sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto, sem revestimento;
8.79 Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive anel de borracha;
8.80 Tubo para ventilação em pvc de 100mm. Inclusive conexões;
8.81 Caixa de passagem em alvenaria de tijolo maciço (7x10x20cm), em paredes de uma vez (0, 20m), de 0, 40x0, 40x0,60m, exclusive tampa, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume, com fundo em concreto simples provido de calha interna, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa;
8.82 Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1200x1500mm;
8.83 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200x2000mm;
8.84 Sumidouro cilíndrico, ligado a fossa, medindo 1200x1500mm, em anéis de concreto pré-moldado, exclusive fossa e manilhas;
8.85 Instalação de ponto de luz, embutido na laje, equivalente a 2varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4", 12,00m de fio 2, 5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;
8.86 Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz, embutido na laje, equivalente a 5 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",33,00m de fio 2, 5mm2, caixas, conexões, luvas, curva e interruptor de embutir com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;
8.87 Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 1/2", 12,00m de fio 2, 5mm2, caixas, conexões e tomada de embutir 2p+t, 10a, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;
8.88 Instalação de ponto de tomada, embutido na alvenaria, equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido de 1/2", 12,00m de fio 2, 5mm2, caixas, conexões e tomada, de embutir 2p+t, 20a, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;
8.89 Instalação de um conjunto de 4 tomadas, embutido na alvenaria, equivalente a 5 varas de eletroduto de pvc rígido de 3/4",30,00m de fio 2, 5mm2, caixas, conexões e tomadas de embutir 2p+t, 10a, com placa fosforescente, inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria;
8.90 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos, na bitola de 2, 5mm2, 450/750v;
8.91 Cabo de cobre com isolamento termoplástico, compreendendo: preparo, corte e enfiação em eletrodutos na bitola de 10mm2, 450/750v;
8.92 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares, de embutir, com porta e barramentos de fase, neutro e terra, para instalação de até 6 disjuntores sem dispositivo para chave geral;
8.93 Disjuntor termomagnético unipolar, de 10 a 30ax250v;
8.94 Disjuntor termomagnético, bipolar, de 10 a 50ax250v;
8.95 Disjuntor termomagnético, tripolar, de 10 a 50ax250v;
8.96 Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1.1/2", inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo;
8.97 Entrada de energia individual, padrão light, medição direta, rede aérea, demanda entre 8,0 e 23, 2kva, inclusive caixa transparente polifásica (ctp) e caixa de disjuntor trifásica (cdj3) interna e demais materiais necessários, exclusive postes, disjuntor e fios de entrada e saída;
8.98 Aterramento de caixa hand-hole;
8.99 Caixa hand-hole, pré-moldada, em anel de concreto, conforme projeto nº a4-1683-pd, rioluz, com dimensões de 0,60x0,30m, exclusive escavação, reaterro e tampão;
8.100 Haste para aterramento, de 5/8"(16mm), com 2, 50m de comprimento;
8.101 Postes de concreto, com seção circular, com 5,00m de comprimento e carga nominal no topo de 100kg, inclusive escavação, exclusive transporte;
8.102 Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de selador acrílico, uma demão de massa corrida ou acrílica e novo lixamento com remoção do pó residual;
8.103 Pintura com tinta látex, classificação standard (nbr 15079), para exterior, inclusive lixamentos, limpeza, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento;
8.104 Preparo de superfícies novas, com revestimento liso, interior, inclusive raspagem, limpeza, uma demão de selador, uma demão de massa corrida e lixamentos necessários;
8.105 Pintura com tinta látex, classificação econômica (nbr 15079), fosco aveludada em revestimento liso, interior, acabamento padrão, em duas demãos sobre a superfície preparada, conforme o item 17.018.0010, exclusive este preparo;
8.106 Preparo de madeira nova, inclusive lixamento, limpeza, uma demão de verniz isolante incolor, duas demãos de massa para madeira, lixamento e remoção de pó, e uma demão de fundo sintético nivelador;
8.107 Pintura interna ou externa sobre madeira nova, com esmalte sintético alquídico, brilhante ou acetinada em duas demãos sobre superfície preparada com material da mesma linha, conforme o item 17.017.0100, exclusive este preparo;
8.108 Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintético brilhante ou acetinado após lixamento, limpeza, desengorduramento, uma demão de fundo anticorrosivo na cor laranja de secagem rápida e duas demãos de acabamento;
8.109 Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 80cm, para pessoas com necessidades específicas;
8.110 Barra de apoio em aço inoxidável AISI 304, tubo de 1.1/4", inclusive fixação com parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 60cm, para pessoas com necessidades específicas;
8.111 Vistoria dos imóveis, em conjunto com a Fiscalização, no entorno da área, no início da instalação, que possam ser afetados com a obra, tendo em vista qualquer comprometimento futuro das construções existentes.
Esta vistoria não isenta a Contratada de responsabilidades com a execução da obra.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO
7.1.	Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório.

10. LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA
Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida e a limpeza compreenderá os seguintes itens:
-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura;
-pavimentos externos rejuntados e sem quebra das peças;
-caixas e ralos externos com as grelhas sem fendas e arremates perfeitos;
-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies;

11. DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
	Prazo de execução: 90 (noventa) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA.
O contrato terá vigência de 6(seis) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, acompanhada de justificativa ao qual será submetida a aprovação de representante legal do contrato.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
12.1. São obrigações da Contratante:
12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
12.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos.
12.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada
12.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;
12.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
12.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no presente Projeto Básico.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
	13.1.	Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;
13.2.	Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
13.3.	Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante;
13.4.	Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
13.5.	Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;
13.6.	Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI;
13.7.	Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço; 
13.8.	Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
13.9.	Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão;
13.10.	Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;
13.11.	Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;
13.12.	Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
13.13.	Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
13.14.	Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
13.15.	Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
13.16.	Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
13.17.	Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos;
13.18.	Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
13.19.	Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante;
13.20.	Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação;
13.21.	Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;
13.22.	Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;
13.23.	Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
13.24.	Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de comunicação;
13.25.	Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato;
13.26.	 Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);
13.27.	Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável;
13.28.	Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993;
13.29.	Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado;
13.30.	Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;
13.31.	Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas;
13.32.	Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto;
13.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas;
13.33.	Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da Contratante;
13.34.	Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas;
13.35.	Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:
13.35.1.	Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;
13.35.2.	Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata;
13.35.3.	Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes;
13.36.	Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à obra;
13.37.	Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos;
13.38.	A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
13.39.	Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços contratados, ocasião em que a empresa deverá apresentar o plano de trabalho, no qual defina método e sequência dos serviços com os respectivos prazos, de forma a atender as necessidades de urgência que motivaram a execução das obras .

14. O RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO
14.1.	A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos abaixo. 
12.1.1.	Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada.
14.1.2.	Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
14.1.3.	A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o caso.
14.2.	O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:
14.2.1.	A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.
14.2.1.1.	Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.
14.2.1.2.	A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 
14.2.1.3.	O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.
14.2.1.4.	A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados.
14.2.2.	No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato. 
14.2.2.1.	quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.
14.2.2.2.	Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
14.2.2.2.1.	Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.
14.3.	No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes: 
14.3.1.	Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
14.3.2.	Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e 
14.3.3.	Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização.
14.4.	O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).
14.5.	Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

15. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
15.1.	O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993
15.2.	O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3.	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico.
15.4.	A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5.	A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.
15.6.	Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas. 
15.7.	O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
15.8.	Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada. 
15.9.	A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.
15.10.	Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.
15.11.	O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços. 
15.12.	A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 
15.13.	No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização:
15.13.1.	solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto: 
15.13.1.1.	ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro salário;
15.13.1.2.	à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
15.13.1.3.	à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;
15.13.1.4.	aos depósitos do FGTS; e
15.13.1.5.	ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato.
  15.13.2.	solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado;
15.13.3.oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS;
15.14.	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que:
16.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
16.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
16.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato;
16.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou
16.1.5. Cometer fraude fiscal.
16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:
16.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;
16.2.2. Multa de: 
16.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 
16.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida;
16.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;
16.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e
16.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;
16.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.
16.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
16.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 
16.3. As sanções previstas nos subitens 16.2.1, 16.2.4 e 16.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
16.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:
Tabela 1
	GRAU
	CORRESPONDÊNCIA

	1
	0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	2
	0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	3
	0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	4
	1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato

	5
	3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato



Tabela 2
	INFRAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	GRAU

	1
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência;
	05

	2
	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento;
	04

	3
	Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia;
	03

	4
	Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia;
	02

	5
	Retirar funcionários ou encarregados do serviço durante o expediente, sem a anuência prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;
	03

	Para os itens a seguir, deixar de:

	6
	Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por dia;
	01

	7
	Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência;
	02

	8
	Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia;
	01

	9
	Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência;
	03

	10
	Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;
	01

	11
	Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA
	01



16.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
16.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
16.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
16.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
16.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
16.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.
16.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
16.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
16.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR. 
16.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.
16.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

17. PREÇO ESTIMADO
O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços Desonerada (Anexo I) é de R$ 2.720.069,72 (dois milhões, setecentos e vinte mil, sessenta e nove reais e setenta e dois centavos), conforme tabela EMOP de julho/2021.

18. DA GARANTIA CONTRATUAL
        Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)
II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)
III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)

19. DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
A presente despesa correrá pela dotação orçamentária: 
As despesas para a presente contratação correrão pelo código: 15.452.0041 1108 – natureza: 4.4.90.51.00 – Ficha: 681 – Fonte: 806.


20. DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO
19.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
19.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.
19.2.	A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
19.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da CONTRATADA informado na nota fiscal/fatura, após a apresentação dos seguintes documentos:
·  Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo;
·  Documentos de comprovação de regularidade fiscal.
·  Planilha de pagamento;
·  Memória de cálculo da planilha supramencionada;
·  Relatório fotográfico;
· 	Diário dos serviços executados.
19.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente na Nota Fiscal apresentada.
19.5.	O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: 
19.5.1.	O prazo de validade; 	
19.5.2.	A data da emissão; 
19.5.3.	Os dados do contrato e do órgão contratante; 
19.5.4.	O período de prestação dos serviços; 
19.5.5.	O valor a pagar; e 
19.5.6.	Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
19.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
19.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
19.8.	É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente.
19.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de habilitação exigidas no edital.

21. APROVAÇÃO
       Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dada a legalidade do processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração Pública.
	Secretária Municipal de Obras e Serv. Públicos
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	Rubrica

	Cristiana Calvet
	08/2021
	



22. ANEXOS
Anexo I - Planilha de Quantitativos;
	Anexo II - Memória de Cálculo;
	Anexo III – Planilha de Composições;
	Anexo IV - Cronograma Físico – Financeiro;
	Anexo V - Demonstrativo da Composição do B.D.I;	
	Anexo VI – Planta baixa - Térreo;
	Anexo VII – Planta baixa – Telhado;
	Anexo VIII – Corte Longitudinal;
	Anexo IX – Corte Transversal;
	Anexo X – Tabelas de ambientes, portas e janelas;
	Anexo XI – Projeto de Ampliação do Cemitério Jardim dos Eucaliptos.
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