
Obra:: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Local: Prefeitura Municipal de Cabo Frio

Endereço:
I0 = EMOP

05/2022

Item Descrição Unid Quant Unit Valor

1 CANTEIRO DE OBRAS 49.973,13R$           

1.1 EMOP 02.020.0002-0
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, 
CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE 
MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

M2 8,00 223,55R$             1.788,40R$             

1.2 EMOP 02.006.0010-0

ALUGUEL DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO, MEDINDO 2, 20M LARGURA,6, 20M 
COMPRIMENTO E 2, 50M ALTURA, COMPOSTO DE CHAPAS DE AÇO C/NERVURAS 
TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO, CHASSIS 
REFORÇADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE (VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E 
DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXMÊS 3,00 530,00R$             1.590,00R$             

1.3 EMOP 04.005.0300-0
TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, 
EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)

UNXKM 10,00 33,60R$               336,00R$                

1.4 EMOP 04.013.0015-0 CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 UN 1,00 81,18R$               81,18R$                  

1.5 EMOP 02.004.0001-0
BARRACAO DE OBRA, COM PAREDES E PISO DE TABUAS DE MADEIRA DE3ª, 
COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, E INSTALAÇÕES, 
EXCLUSIVE PINTURA, SENDO REAPROVEITADO 2 VEZES

M2 15,00 475,81R$             7.137,15R$             

1.6 EMOP 01.016.0011-0
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL, DE 
TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA, VEGETAÇÃO RALA E 
EDIFICACAOMEDIA

HA 0,40 6.021,20R$          2.408,48R$             

1.7 EMOP 02.006.0050-0

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, PORTATIL, MEDINDO 2,31M ALTURA X1, 56M 
LARGURA E 1, 16M PROFUNDIDADE, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E RETIRADA DO 
EQUIPAMENTO, FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE, BACTERICIDA E 
BACTERIOSTATICA, PAPEL HIGIENICO E VEICULO PRÓPRIO COM UNIDADE 
MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA

UNXMÊS 12,00 980,00R$             11.760,00R$           

1.8 EMOP 01.050.0190-0

PROJETO EXECUTIVO DE VIA PARA VEICULOS E PEDESTRÊS EM RUAS 
EAVENIDAS URBANAS, COM CALCADAS EM AMBOS OS LADOS E 2 FAIXASDE 
ROLAMENTO COM LARGURA MAXIMA DE 13M, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS 
PADRÕES DA CONTRATANTE

HA 0,40 10.237,54R$        4.095,01R$             

1.9 EMOP 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DEACORDO 
COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 21,00 97,95R$               2.056,95R$             

1.10 EMOP 02.015.0001-0
INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
EESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 
EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PUBLICO

UN 1,00 4.347,20R$          4.347,20R$             

1.11 EMOP 02.016.0001-0
INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISORIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, 
EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 
20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR

UN 1,00 2.383,64R$          2.383,64R$             

1.12 EMOP 02.001.0003-0

TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA 
COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, A PROVA D'ÁGUA, COM 
2, 20X1, 10M E 10MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª 
DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1, 22M, EXCLUSIVE PINTURA, COM 
REAPROVEITAMENTO 10 VEZES DE TODAS AS PEÇAS DE MADEIRA

M2 286,00 41,92R$               11.989,12R$           

2 SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO 2.614,22R$             

2.1 EMOP 02.011.0014-0
CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLÁSTICA NA COR 
LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE 
APOIOS, FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E RETIRADA

M2 744,00 2,07R$                 1.540,08R$             

2.2 EMOP 02.030.0005-0

PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PÚBLICA, DEACORDO 
COM A RESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E 
PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO

UN 10,00 97,95R$               979,50R$                
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2.3 EMOP 02.020.0005-0

BARRAGEM DE BLOQUEIO DE OBRA NA VIA PÚBLICA, DE ACORDO COM 
ARESOLUÇÃO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO, 
COLOCAÇÃO E PINTURA DOS SUPORTES DE MADEIRA COM 
REAPROVEITAMENTO DO CONJUNTO 40 (QUARENTA) VEZES

M 26,00 3,64R$                 94,64R$                  

3 PAVIMENTAÇÃO 955.828,52R$         

3.1 EMOP 08.020.0010-0

PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, 
C/ARTICULAÇÃO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR NATURAL, ESP.8CM, 
RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHÃO PÓ-DE-
PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO, EXCL.PREPARO 
TERRENO, C/FORN.DE TODOS OS MAT., BEM COMO A COLOCAC.

M2 4030,00 108,94R$             439.028,20R$         

3.2 EMOP 08.021.0001-0

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES 
PARAEXECUÇÃO", DO DER-RJ. O CUSTO INDENIZA AS OPERAÇOES DE 
EXECUÇÃO E TRANSPORTE DE ÁGUA E SE APLICA A ÁREA EFETIVAMENTE 
REGULARIZADA, EXCLUSIVE TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO DE CORRETIVOS

M2 4030,00 1,62R$                 6.528,60R$             

3.3 EMOP 08.001.0005-0
SUB-BASE DE PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, 
COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL

M3 403,00 135,48R$             54.598,44R$           

3.4 EMOP 08.001.0008-0
BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA 
APÓS A COMPACTAÇÃO

M3 604,50 122,00R$             73.749,00R$           

3.5 SINAPI 94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_07/2016

M3 248,00 751,94R$             186.481,12R$         

3.6 EMOP 08.027.0042-0

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, PRE-MOLDADO, TIPODER-
RJ, MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M, REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE 
TODOS OS MATERIAIS, ESCAVAÇÃO E REATERRO

M 2480,00 73,26R$               181.684,80R$         

3.7 EMOP 19.005.0028-2
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA 
DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 66,00 189,31R$             12.494,46R$           

3.8 EMOP 19.005.0028-4
RETRO-ESCAVADEIRA/CARREGADEIRA, MOTOR DIESEL EM TORNO DE 75CV, 
CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,76M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA 
DE 4,00M, INCLUSIVE OPERADOR

H 22,00 57,45R$               1.263,90R$             

4 DRENAGEM 616.415,57R$         

4.1 EMOP 06.015.0031-0

CAIXA DE RALO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO (20X20X40CM), EM 
PAREDES DE 0, 20M DE ESPESSURA,0,90X1, 20X1, 50M, P/ÁGUAS PLUVIAIS, 
SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, 
ENCHIMENTO DOS BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLESFCK=10MPA, C/4 
GRELHAS DE FERRO FUNDIDO DE 85KG APOIADAS SOBRE ESTRUTURA DE 
CONCR. ARMADO, INCL.FORN.DE TODOS OS MATERIAIS

UN 40,00 3.459,32R$          138.372,80R$         

4.2 EMOP 06.012.0017-0

POÇO  DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1, 20X1, 20X1, 40M, PARA COLETOR 
DE ÁGUAS PLUVIAIS DE 0,70M DE DIÂMETRO COM PAREDES DE0, 15M DE 
ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPAE REVESTIDA 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 EM VOLUME, DEGRAUS DE 
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS

UN 18,00 3.243,36R$          58.380,48R$           

4.3 EMOP 06.016.0001-0

TAMPÃO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA 
CAIXA DE AREIA OU POÇO  DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, 
CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MAXIMA DE 
ROMPIMENTO 37, 5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO

UN 18,00 488,09R$             8.785,62R$             

4.4 EMOP 06.088.0010-0 EMBASAMENTO DE TUBULAÇÃO, FEITO COM PÓ-DE-PEDRA M3 93,00 148,45R$             13.805,85R$           

4.5 EMOP 05.011.0002-0
ESCORAMENTO SIMPLES, ABERTO, DE VALA DE POUCA PROFUNDIDADE 
(ATE1,00M DE PROFUNDIDADE), INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS 
(PEÇAS DE MADEIRA DE 3ª-1.1/2"X9" E 3"X6")

M2 351,00 48,10R$               16.883,10R$           

4.6 EMOP 05.010.0001-0

ESGOTAMENTO NORMAL DE VALAS, MEDIDO POR VOLUME D`ÁGUA ESGOTADO, 
UTILIZANDO BOMBA ACIONADA POR MOTOR A GASOLINA DE 3, 25HP, DIÂMETRO 
DE SUCCAO E DESCARGA DE 1.1/2", CONSIDERANDO UMA ALTURA 
MANOMETRICA ATE 10,00M

M3 157,95 1,16R$                 183,22R$                

4.7 EMOP 06.001.0776-0
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DE ACIMA DE 280MM A355MM, 
INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E 
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXÕES

M 140,00 33,19R$               4.646,60R$             

4.8 EMOP 06.001.0777-0
ASSENTAMENTO DE TUBOS DE POLIETILENO, COM DE ACIMA DE 355MM A 
450MM, INCLUSIVE TESTE HIDROSTATICO, EXCLUSIVE SOLDA DAS JUNTAS E 
FORNECIMENTO DE TUBOS E DE CONEXÕES

M 480,00 34,06R$               16.348,80R$           

4.9 EMOP 06.203.0018-0
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, NORMA 
ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=315MM. FORNECIMENTO

M 140,00 409,30R$             57.302,00R$           

4.10 EMOP 06.203.0020-0
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), RESINA PE80/100, NORMA 
ISO 4427, CLASSE PN-4, DE=400MM. FORNECIMENTO

M 480,00 514,32R$             246.873,60R$         

4.10 EMOP 03.016.0015-1
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA, EM MATERIAL DE 
1ªCATEGORIA, ATE 1, 50M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

M3 678,06 10,35R$               7.017,92R$             

4.11 EMOP 03.014.0005-0
REATERRO DE VALA/CAVA, ESPALHAMENTO COM RETRO-ESCAVADEIRA E 
COMPACTAÇÃO VIBRATORIA, EXCLUSIVE MATERIAL

M3 411,26 13,80R$               5.675,38R$             

4.12 EMOP 20.099.0001-0
PÓ-DE-PEDRA, SEM CONSIDERAR O TRANSPORTE DA PEDREIRA ATE O LOCAL 
DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHÃO. FORNECIMENTO

M3 411,26 62,40R$               25.662,62R$           

4.13 EMOP 04.005.0004-0

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS 
DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 40KM/H, EM 
CAMINHÃO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADEUTIL DE 7, 
5T

T X KM 12090,50 1,26R$                 15.234,03R$           

4.14 EMOP 04.010.0046-0

CARGA E DESCARGA MECANICA DE 
AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T,CONSIDERANDO O 
TEMPO PARA CARGA,DESREGADA NA CARGA,COM A CAPACIDADE DE 
1,50M3CARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA 
EMP

T 949,28 1,31R$                 1.243,55R$             

BDI NÃO 
DESONERADO

 VALOR BDI Obs: Valores ref. EMOP MAIO/2022 TOTAL PARCIAL



BDI=20,70% 336.340,11R$  Obs: As quantidades desta planilha são estimadas. Caberá ao licitante a sua avaliação. Não serão admitidas 
reclamações posteriores de possíveis erros que possam de maneira direta ou indireta alterar o resultado da licitação.  

Qualquer erro de avaliação de quantidade desta planilha, poderá ser comunicada a comissão de licitação até 5 (cinco) 
dias úteis antes da tomada de preços, cabendo a comissão de licitação a comunicação a todos os licitantes.

TOTAL

Responsável

 R$        1.624.831,44 

1.961.171,55R$                              


