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Re: DILIGÊNCIA - CARTA CONVITE - 001/2023 - Prefeitura Municipal de Cabo Frio
De Luciana Nascimento <lsnconstrutora@gmail.com>
Para cogecol@cabofrio.rj.gov.br <cogecol@cabofrio.rj.gov.br>
Data 2023-02-14 14:18

Boa tarde 

Venho através desse e-mail soliviviyat a prorrogação do prazo por mais 72 horas, visto que a notificação foi enviada na sexta feira e em dias corridos, com a
necessidade de cópia do contrato na prefeitura de Arraial do Cabo peço o deferimento da prorrogação para apresentação de resposta a exigência feita. 

Grata pela atenção 
Luciana Nascimento 

Em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, <cogecol@cabofrio.rj.gov.br> escreveu:
EMPRESA: LSN CONTRUTORA LTDA
A/C Luciana Santos do Nascimento
referente a Carta Convite 001/2023

Prezada,

Conforme DESPACHO Nº 0628/2023, emitido pela Procuradoria Geral do Municipio de Cabo Frio, o Ordenador de Despesas do Processo Licitatório
13214/2021,  faz intimar a LSN Construtora LTDA para que, no Prazo de 72 (setenta e duas horas), apresente os documentos solicitados no Despacho (em
anexo), afim de comprovar sua capacitação técnica, sob pena de inabilitação no Convite 001/2023.

Atenciosamente,

                              Equipe - COGEINST - SECAD
                                   Cabo Frio/RJ
              Tel: (22) 3199-9017 /3199-9018 / 3199-9019  -  Ramal: 255

mailto:cogecol@cabofrio.rj.gov.br
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Re: DILIGÊNCIA - CARTA CONVITE - 001/2023 - Prefeitura Municipal de Cabo Frio
De Luciana Nascimento <lsnconstrutora@gmail.com>
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 Contranotificacao_Progem_assinado.pdf(~133 KB)

 CONTRATO NÂº 347.2022 -Retomada ConstruÃ§Ã£o do Centro Cultural - EducaÃ§Ã£o - Proc. 3272.2022.pdf(~938 KB)

Em reposta a notificação 

Em sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023, <cogecol@cabofrio.rj.gov.br> escreveu:
EMPRESA: LSN CONTRUTORA LTDA

 
A/C Luciana Santos do Nascimento
referente a Carta Convite 001/2023

Prezada,

Conforme DESPACHO Nº 0628/2023, emitido pela Procuradoria Geral do Municipio de Cabo Frio, o Ordenador de Despesas do Processo Licitatório
13214/2021,  faz intimar a LSN Construtora LTDA para que, no Prazo de 72 (setenta e duas horas), apresente os documentos solicitados no Despacho (em
anexo), afim de comprovar sua capacitação técnica, sob pena de inabilitação no Convite 001/2023.

Atenciosamente,

                              Equipe - COGEINST - SECAD
                                   Cabo Frio/RJ
              Tel: (22) 3199-9017 /3199-9018 / 3199-9019  -  Ramal: 255

mailto:cogecol@cabofrio.rj.gov.br


AO SENHOR PROCURADOR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CABO FRIO.

Lsn  Construtora  Ltda, neste  ato  representada  pela  Sra.  Luciana,  todos  já  qualificados  no  Processo  Licitatório 

13214/2021, em resposta a notificação recebida no dia 10/02/2023.

CONTRANOTIFICAÇÃO 

Partindo do princípio que a empresa LSN construtora Ltda, atendeu todos os requisitos necessários no edital de licitação 

e foi devidamente habilitada no Certame pois sua documentação estava dentro dos requisitos exigidos no edital, além de 

ter apresentado o menor preço o que gera melhor economicidade ao Município, venho responder o questionamento da 

PROGEM;

1 –  No Âmbito dos contratos administrativos, a subcontratação é um instituto possível, desde que seja feita de forma 

parcial.  Sendo assim, é vedada a subcontratação total do objeto, sob pena de descaracteriza a própria licitação e o 

caráter “intuitu personae” dos contratos administrativos.

Art.  122.  Na execução do contrato  e sem prejuízo  das responsabilidades contratuais  e  legais,  o  contratado poderá 

subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado, em cada caso, pela Administração.

§ 1º O contratado apresentará à Administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que 

será  avaliada  e  juntada  aos  autos  do  processo  correspondente.

§ 2º  Regulamento ou edital  de licitação  poderão  vedar,  restringir  ou  estabelecer  condições  para  a  subcontratação.

§ 3º Será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou 

com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles 

forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa 

proibição constar expressamente do edital de licitação. 

2 -  Com relação ao item 11.4 do Contrato da Empresa Santos e Costa com o Município de Arraial do Cabo que fala sobre  

a Rescisão do contrato se transferir  o  contrato todo ou em parte,  vale ressaltar que não houve transferência e sim 

contratações de itens específicos e em todo o contrato não fala sobre subcontratação; valendo se atentar também ao item 

8.1.8  onde fala  que  a  administração  não responderá  por  quaisquer  compromissos  assumidos  pela  contratada  com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do termo de contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer 

dano causado a terceiros  em decorrência de  ato da  contratada,  de  seus empregados,  prepostos  ou  subordinados; 

Entendendo se que não existe nenhuma proibição em relação ao contratação para execução de determinados serviços;

Por fim, não é de competência da empresa LSN Construtora, solicitar quaisquer documentos ou declarações ao Município 

do  Arraial  do  Cabo,  sendo  que  seu  contrato  foi  firmado  com  a  Empresa  Santos  e  Costa  e  está  sendo  cumprido 

rigorosamente, então solicito que seja dado prosseguimento ao decidido no Certame, no qual a empresa foi declarada 

vencedora pela competente mesa de licitação.

Certo de sua Compreensão;

Cabo Frio, 17 de fevereiro de 2023.

LSN Construtora Ltda.

 16.899.169/0001-65 



 
 

 

TERMO DE CONTRATO Nº 347/2022 

Processo Administrativo n º: 3272/2022 

 

      

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A 
EMPRESA SANTOS E COSTA ENGENHARIA 
LTDA. 

 

 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.º 30.819.739/0001-

90, com sede administrativa situada na rua Raymundo Ottony de Castro Maia, nº 41, bairro 

Prainha, Arraial do Cabo/RJ, CEP: 28.930-000, representado pela Secretaria Municipal de Educação, 

através do  da secretária nomeada, Senhora Isalira Ramos Franco Guimarães Gomes, brasileira, 

casada, servidora pública municipal, portadora da cédula de identidade n°. 06.957.033-1, expedida 

pelo DETRAN/RJ e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°. 052.117.527-59, doravante 

denominada  “CONTRATANTE”  e a empresa SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 33.157.408/0001-20, situada na Rua Luiz Izaltino de 

Oliveira, nº 49, Parque Turf Club, Campos dos Goytacazes/RJ neste ato representada pelo Sr. 

Mayco Bruno Faria dos Santos, , portadora da Carteira de Identidade (RG) nº 72270814-6, expedida 

pela DETRAN/RJ e  inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF) sob o n° 055.828.317-97, doravante 

denominada “CONTRATADA”, na qualidade de vencedora de licitação através da Concorrência 

Pública nº 003/2022 , realizada nos autos do Processo Administrativo nº 3272/2022, perante 

testemunhas abaixo firmadas, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviço de Obra e 

Serviços de Engenharia com fundamento na legislação aplicável, em especial a Lei n° 8.666/93 e 

suas alterações posteriores, sendo as partes doravante denominadas, mediante as Cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO 

 
1.1. O objeto do presente contrato consiste na Contratação de empresa especializada em 

Engenharia e Arquitetura para retomada da construção do Centro Educacional e Cultural Manoel 

Camargo, conforme condições e especificações constantes do Projeto Básico – ANEXO I do Edital e 
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da proposta apresentada, que para todos os fins e efeitos legais são partes integrantes deste 

instrumento. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO  

 

2.1. O prazo total para a execução da obra é de 08 (oito) meses, a contar do primeiro dia útil 

posterior à emissão da Ordem de Início de Serviço, podendo ser excepcionalmente prorrogado, por 

solicitação da Contratada, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, 

devidamente comprovado e aceito pela Administração; 

 

2.2. O fiscal do contrato, servidor público indicado pela CONTRATANTE, terá acesso ao trabalho 

durante à execução dos serviços a fim de verificar se as atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA estão de acordo com as especificações determinadas pelo Edital; 

 

2.3. A programação para a execução dos serviços pela CONTRATADA será feita pelo 

CONTRATANTE, repassada previamente à empresa contratada; 

 

2.4. Serão admitidas suspensões da obra por ordem e interesse do Fundo Municipal de Educação, 
devidamente justificada por escrito e previamente autorizadas pela autoridade competente, 
devendo haver a devolução do prazo à CONTRATADA mediante Termo Aditivo em virtude da 
dilação decorrente da suspensão contratual. 
 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA REMUNERAÇÃO, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1. As medições das obras ou serviços e os seus respectivos pagamentos serão efetuados em 

conformidade com as quantidades de atividades efetivamente realizadas em cada etapa. Tendo 

como VALOR GLOBAL DE R$ 2.397.299,97 (Dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, duzentos 

e noventa e nove reais e noventa e sete centavos), com recursos orçamentários oriundos do: 

 

Programa de Trabalho: 18.001.002.12.122.0018.2003 

Elemento: 4490510000 

3.3. O pagamento ao adjudicatário será feito através de transferência bancária, de conformidade 

com a fatura apresentada quando a execução dos serviços objeto do presente Edital, devidamente 

atestada; 

 

3.4. As medições serão processadas independentemente da solicitação da Contratada, em 

impressos próprios assinados pela fiscalização. Serão discriminados através de memorial de cálculo 

os quantitativos de serviços executados e respectivos preços unitários e apontadas todas as 

parcelas constantes na planilha contratual; 
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3.5. A critério da CONTRATANTE, poderão ser realizadas medições intermediárias, desde que 

observada à legislação vigente; 

 

3.6 - Os pagamentos serão efetuados após regular liquidação da despesa, devendo ser apresentada 

Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada por 02 (dois) servidores do Município, que não o 

Ordenador da Despesa, e sendo um deles necessariamente o responsável pelo órgão requisitante 

das Obras ou serviços, a qual será processada e paga na forma da legislação em vigor. 

 

 
3.7. DO PAGAMENTO 

 
3.7.1 – O Fundo Municipal de Educação de Arraial do Cabo realizará as medições periódicas 

atestando a execução das obras e o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, conforme 

artigo 40, XIV, “a”, da Lei 8.666/93. Devendo iniciar-se a contagem deste prazo no dia da 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura, por meio de ordem de depósito em conta corrente da 

CONTRATADA informado na Nota Fiscal/Fatura, após a apresentação dos documentos abaixo 

relacionados: 

 

- Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestadas por 02 (dois) 

servidores do setor competente, demonstrando que os serviços foram executados a contento; 

- Documentação de habilitação; 

- Planilha de pagamento; 

- Memória de cálculo da planilha supramencionada; 

- Relatório fotográfico; 

- Diário dos serviços executados; 

 

3.7.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando 

qualquer ônus para a Contratante; 

 

3.7.3. O valor dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso, como também, o valor dos 

pagamentos eventualmente antecipados, obedecerão ao disposto na alínea “d”, inciso XIV, do art. 

40 da Lei Federal n° 8.666/93, sendo: 

 

3.7.3.1. Compensação financeira, por eventuais antecipações, será descontada a taxa de 1% (um 

por cento) ao mês, calculada pro rata die, entre o dia do pagamento e o 30. ° (trigésimo) dia da 

data do recebimento do documento de cobrança (Nota Fiscal); 

 Assinado digitalmente por SANTOS E 
COSTA ENGENHARIA 
LTDA:33157408000120
ND: C=BR, S=RJ, L=CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR PDA 
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
30388453000106, CN=SANTOS E COSTA 
ENGENHARIA LTDA:33157408000120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2022.11.01 11:21:35-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

SANTOS E 
COSTA 

ENGENHARIA 
LTDA:3315740

8000120



 
 

 

3.7.3.2. Compensação financeira, por eventuais atrasos, incidindo juros de 2% (dois por cento) ao 

mês, calculado pro rata die, entre o 31° (trigésimo primeiro) dia da data de recebimento do 

documento de cobrança (Nota Fiscal) e a data do efetivo pagamento; 

 

3.7.4. O valor dos pagamentos eventualmente antecipados será descontada a taxa de 1% (um por 

cento) ao mês, calculada pro rata tempore, entre o dia do pagamento e o 30° (trigésimo) dia da 

data do recebimento do documento de cobrança (Nota Fiscal), em conformidade com o disposto 

no art. 40, inciso XIV, alínea “d”, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 

 

4.1. Os preços que vierem a ser pactuados por decorrência do contrato serão fixos e 

irreajustáveis; 

 

4.2. Decorrido o prazo de 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, poderá a 

CONTRATADA fazer jus ao reajuste de preços unitários que compõe as medições subsequentes, de 

acordo com a fórmula abaixo: 

 

PR = ( I / Io) x Po 

 
Onde:  
 
PR = Preço unitário após o reajustamento estabelecido 
 
I   = Índice constante do Boletim de Custo Mensal do EMOP-RJ, código 05.100 (índice geral da 
construção civil), relativo ao mês correspondente a um ou mais período de 12 (doze) meses, após a 
data da assinatura do contrato; 
 
Io  = Índice constante do Boletim de Custo Mensal do EMOP-RJ, código 05.100 (índice geral da 
construção civil), relativo ao mês da apresentação da proposta da CONTRATADA; 
 
Po = Valor unitário constate da Planilha Orçamentária, apresentada pela CONTRATADA; 
 
4.3. A prorrogação de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, não 
enseja reajustes ou correções. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
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5.1. O Contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
contratuais e as normas enumeradas na Lei 8.666/93, respondendo cada uma pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial;  

 

5.2. Após a assinatura do contrato, a CONTRATADA deverá dispor de materiais e mão de obra para 

a execução dos serviços, a fim de atender a contento o objeto contratual. 

 

 

CLAUSULA SEXTA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES 

 
6.1. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante termo 

aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo dos serviços, nos 

termos do artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93, alterado pela Lei nº 9.648/98. 

 
 

CLAUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

7.1. A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante do Contratante, 
neste ato denominado Fiscal, a quem caberá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, 
autorizar a emissão de faturas, alterações de projetos, substituição e materiais, bem como praticar 
todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução das obras contratadas (art. 67, da Lei 
8.666/93);   

7.2.  O documento hábil para aferição, comprovação e avaliação de todos os fatos e assuntos 
relacionados e referentes à execução das obras será o Diário de Obras, onde, tanto a Contratada, 
quanto a fiscalização deverão lançar a anotar tudo que julgarem conveniente, buscando a 
comprovação real do andamento das obras e execução dos termos do presente contrato, sendo 
vistoriadas diariamente, por representante credenciado de ambas as partes; 

7.3. A fiscalização de que o item anterior não exclui, nem reduz a responsabilidade da Contratada, 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, resultante de imperfeições técnicas, vícios 
redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 
não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei 
8.666/93). 

 

 
CLAUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 
8.1 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

 
São obrigações da Contratante, além das previstas no TERMO DE REFERÊNCIA: 

8.1.1.  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

 

Assinado digitalmente por SANTOS E 
COSTA ENGENHARIA 
LTDA:33157408000120
ND: C=BR, S=RJ, L=CAMPOS DOS 
GOYTACAZES, O=ICP-Brasil, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - 
RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=AR PDA 
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
30388453000106, CN=SANTOS E 
COSTA ENGENHARIA 
LTDA:33157408000120
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2022.11.01 11:22:14-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

SANTOS E 
COSTA 

ENGENHARIA 
LTDA:331574

08000120



 
 

 

8.1.2.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

 

8.1.3.  Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

 

8.1.4.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

 

8.1.5.  Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 

forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

 

8.1.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela 

contratada; 

 

8.1.7.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente 

designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis; 

 

8.1.8.  A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento 

equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 

Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

 

8.1.9. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes 

devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas 

no presente Projeto Básico. 

 

 

8.2 -  DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

São obrigações da Contratada, sem prejuízo das previstas no TERMO DE REFERÊNCIA: 

8.2.1. Executar os serviços conforme especificações do Projeto básico – ANEXO I e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua 

proposta; 
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8.2.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

8.2.3. Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante; 

 

8.2.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com 

os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos 

pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

 

8.2.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

 

8.2.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-

los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

 

8.2.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

 

8.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 

e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à 

Contratante; 

 

8.2.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

 

8.2.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 

prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

 

8.2.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

 

8.2.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a 

não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

 

8.2.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 
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8.2.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

8.2.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.2.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

8.2.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

 

8.2.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança da Contratante; 

 

8.2.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

 

8.2.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

 

8.2.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

 

8.2.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

 

8.2.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

 

8.2.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, 

se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias e de 

comunicação; 

 

8.2.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
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8.2.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e/ou Registros de 

Responsabilidade Técnica (ART/RRT), referentes ao objeto do contrato e especialidades 

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Lei no. 6.496/1977 e 12.378/2010); 

 

8.2.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 

autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

 

8.2.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 

conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

 

8.2.29. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz 

e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado; 

 

8.2.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

 

8.2.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas; 

 

8.2.32. Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para 

acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações 

sobre o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições 

de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos 

relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto; 

 

8.2.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na periodicidade 

definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a segunda da 

Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas; 

 

8.2.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 

realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 

constatado pelo fiscal da Contratante; 

 

8.2.34.  Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 
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8.2.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

 

8.2.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 

382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte; 

 

8.2.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata; 

 

8.2.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta 

de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, 

inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

 

8.2.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de força 

maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública 

junto à obra; 

 

8.2.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de 

qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme 

procedimento previsto no Projeto Básico – Anexo I e demais documentos anexos; 

 

8.2.38. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 

deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) 

prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos 

federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as 

Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 

Regularidade do FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

8.2.39. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a 

participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos 

responsáveis pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, 
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o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os 

gerentes das áreas que executarão os serviços contratados. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS ENCARGOS 

 

9.1. A CONTRATADA fica responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais, resultantes da execução do presente Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – PENALIDADES 

 

10.1.  Se a CONTRATADA deixar de cumprir qualquer das obrigações assumidas, de conformidade 

com a proposta apresentada, quando do anexo do certame, ficará sujeita às seguintes penalidades, 

dentre outras: 

a) Advertência; 

 

b) Multa compensatória de 10 % (dez por cento), em caso de inexecução parcial do objeto, 

calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia de inadimplência. Neste caso, a contratada 

deve adequar-se às exigências contratuais em até 05 (cinco) dias corridos. Findo o prazo e 

mantendo-se os motivos que levaram à multa, o grau de severidade será elevado e a contratada 

estará sujeita à multa descrita no item abaixo; 

c) Multa moratória de 1 % (um por cento) calculada sobre o valor da parcela inadimplida, por dia 

de inadimplência. Nestes casos, a contratada deve adequar-se às exigências contratuais em até 5 

dias corridos;  

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo de até 2 (dois) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

 

10.2 - As sanções previstas nas alíneas anteriores poderão ser aplicadas em conjunto, e não 

excluem a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantindo o recurso por parte do 

interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO 

 

O presente Contrato será considerado rescindido: 

 

11.1.  No caso de dolo, culpa, simulação ou fraude na execução do Contrato pela CONTRATADA; 
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11.2.  Quando, pela reiteração de impugnações ou advertências feitas pela CONTRATANTE, ficar 

evidenciada a incapacidade da CONTRATADA para dar execução ou para prosseguir na sua 

execução; 

 

11.3.  Se a CONTRATADA falir, entrar em concordata, em liquidação ou dissolução, ou ainda 

ocorrer alteração em sua estrutura social que impossibilite ou prejudique a execução dos serviços, 

hipótese em que os serviços serão recebidos pela CONTRATANTE na situação em que se 

encontrarem, ficando esta desobrigada de qualquer vínculo para com a CONTRATADA, sua massa 

falida ou sucessores da massa; 

 

11.4.  Se a CONTRATADA transferir o presente Contrato ou a sua execução no todo ou em parte, 

sem prévia autorização da CONTRATANTE; 

 

11.5.  Se, na prestação do serviço vier a CONTRATADA comprometer a ordem ou a segurança 

pública; 

 

11.6.  Se a CONTRATADA deixar de cumprir rigorosamente o prazo estabelecido para a prestação 

dos serviços, devendo os mesmos serem comunicados por escrito por parte da CONTRATANTE; 

 

11.7.  Caso ocorra a rescisão prevista nos itens anteriores, a CONTRATANTE poderá contratar os 

serviços com qualquer das outras firmas licitantes na presente licitação, mantidas todas as 

condições do contrato, sendo usado como critério preferencial a ordem de classificação da mesma; 

 

11.8.  Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo das 

sanções penais cabíveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

12.1. O prazo de vigência do presente instrumento é de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

da sua assinatura pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas testemunhas a seguir nominadas 

e identificadas, tendo eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município 

e no endereço eletrônico https://www.arraial.rj.gov.br 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – SUJEIÇÃO DAS PARTES E DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO 

CONTRATO 

 

13.1. O presente contrato fundamenta-se: 

 

13.1.1. No Processo Administrativo nº 3272/2022; 

 

13.1.2. Nos termos da proposta da Contratada, desde que não contrariem o interesse público;  
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13.2. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações ulteriores e, supletivamente, nos preceitos de Direito Público, pelos princípios da Teoria 

Geral dos Contratos e pelas disposições de Direito Privado, bem como pelas cláusulas e condições 

deste Contrato; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO 

 

14.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Arraial do Cabo, com a renúncia de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões resultantes deste Contrato; 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes estarem de acordo com todas as 
disposições estabelecidas nas cláusulas do presente Contrato, bem como observar fielmente 
outras disposições legais e regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 03 (três) vias, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas; 
 

 

Arraial do Cabo/RJ, 27 de Outubro de 2022. 

 

 

 

_____________________________________ 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Isalira Ramos Franco Guimarães Gomes 

CONTRATANTE 

 

 

 

___________________________________ 

SANTOS E COSTA ENGENHARIA LTDA 

Mayco Bruno Faria dos Santos 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

__________________________________            

NOME: 

IDENT: 

C.P.F: 

_________________________________ 

NOME: 

IDENT: 

C.P.F: 
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	AO SENHOR PROCURADOR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE CABO FRIO.
	Lsn Construtora Ltda, neste ato representada pela Sra. Luciana, todos já qualificados no Processo Licitatório 13214/2021, em resposta a notificação recebida no dia 10/02/2023.
	CONTRANOTIFICAÇÃO
	Partindo do princípio que a empresa LSN construtora Ltda, atendeu todos os requisitos necessários no edital de licitação e foi devidamente habilitada no Certame pois sua documentação estava dentro dos requisitos exigidos no edital, além de ter apresentado o menor preço o que gera melhor economicidade ao Município, venho responder o questionamento da PROGEM;
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	2 - Com relação ao item 11.4 do Contrato da Empresa Santos e Costa com o Município de Arraial do Cabo que fala sobre a Rescisão do contrato se transferir o contrato todo ou em parte, vale ressaltar que não houve transferência e sim contratações de itens específicos e em todo o contrato não fala sobre subcontratação; valendo se atentar também ao item 8.1.8 onde fala que a administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do termo de contrato ou instrumento equivalente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; Entendendo se que não existe nenhuma proibição em relação ao contratação para execução de determinados serviços;
	Por fim, não é de competência da empresa LSN Construtora, solicitar quaisquer documentos ou declarações ao Município do Arraial do Cabo, sendo que seu contrato foi firmado com a Empresa Santos e Costa e está sendo cumprido rigorosamente, então solicito que seja dado prosseguimento ao decidido no Certame, no qual a empresa foi declarada vencedora pela competente mesa de licitação.
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